

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek	
Investor:	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, Ch. Planá	
Akce:		
CHODNÍK V UL. VÝŠKOVSKÁ, CHODOVÁ PLANÁ		
230504	více parcel, k.ú Chodová Planá, Plzeňský kraj	Datum: 11-2023
		Stupeň PD: DÚR+DSP
Příloha:		Označení přílohy: A.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA		



S P I R A L spol. s r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Průvodní zpráva je nedílnou součástí dokumentace a při provádění stavby je třeba vždy posoudit jak textovou část, výkresovou část, rozpočtovou část. Stavbu musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá dle platných zákonů, ČSN norem a případných dalších závazných předpisů. Na zvlášť náročné konstrukce je třeba, aby zhotovitel stavby zpracoval výrobní dokumentaci a tuto nechal odsouhlasit investora a projektanta. Postup výstavby musí být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku a případné nejasnosti v dokumentaci je třeba projednat s projektantem. Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni lze použít výhradně pro účely, k jakým je určena.

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby

Název: Chodník v ul. Výškovská, Chodová Planá
Účel stavby: chodník, technická infrastruktura

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby: východní část obce Chodová Planá
Parcelní číslo: 4282, 3479/1, 3479/2, 4164/4, 4164/5, 4163
Katastrální území: Chodová Planá
Kraj: Plzeňský

c) předmět projektové dokumentace

Předmětem projektu je úprava stávající komunikace o umístění chodníku pro pěší při jižní straně komunikace v ulici Výškovská a taktéž sjezdy k přilehlým pozemkům. Je navrženo zatrubnění stávajícího příkopu, prodloužení kanalizace, přeložka vodovodu a prodloužení veřejného osvětlení.

Nově se prodlužuje splašková kanalizace, veřejné osvětlení a je překládáno vedení vodovodu.

Obsahem projektu je řešení:

- | | |
|---|-------------------------|
| - SO 101 – dopravní řešení – komunikace | Bc. Michal Pašava |
| - SO 301 – zatrubnění příkopu | ing. Jaroslav Krystyník |
| - SO 302 – prodloužení kanalizace | ing. Jaroslav Krystyník |
| - SO 303 – přeložka vodovodu | ing. Jaroslav Krystyník |
| - SO 401 – veřejné osvětlení | ing. Miroslav Křístek |

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Stavebník: Městys Chodová Planá
Pohraniční stráž 129, Chodová Planá
IČ: 00259861
Luboš Hlačík – starosta +420 602 475 882 starosta@chodovaplana.cz

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektant: SPIRAL spol. s r. o., provozovna Revoluční 823, 348 15 Planá
Ing. Pavel Kodytek – jednatel
IČ 648 25 663
osvědčení o autorizaci: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2
autorizovaný inženýr obor IP00 pozemní stavby
pořadové číslo 0201862

SO 101 – dopravní řešení – komunikace	Bc. Michal Pašava	ČKAIT 0301379
SO 301 – zatrubnění příkopu	ing. Jaroslav Krystyník	ČKAIT 0300508
SO 302 – prodloužení kanalizace	ing. Jaroslav Krystyník	ČKAIT 0300508
SO 303 – přeložka vodovodu	ing. Jaroslav Krystyník	ČKAIT 0300508
SO 401 – veřejné osvětlení	ing. Miroslav Křístek	ČKAIT 0201565

Stupeň PD:

PROJEKT PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY

- SO 101 – dopravní řešení – komunikace
- SO 301 – zatrubnění příkopu
- SO 302 – prodloužení kanalizace
- SO 303 – přeložka vodovodu
- SO 401 – veřejné osvětlení

Bc. Michal Pašava
ing. Jaroslav Krystyník
ing. Jaroslav Krystyník
ing. Jaroslav Krystyník
ing. Miroslav Křístek

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupním podkladem bylo geodetické zaměření ze září 2023.
Stanoviska a vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.
Požadavky stavebníka.

Vypracoval: ing. Pavel KODÝTEK