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ODVODŇOVACÍ ŽLAB ACO MULTILINE V150, VÝŠKA 0,31 M,
DÉLKA 93,85 M, ROŠT PLNÝ KRYCÍ Z TVÁRNÉ LITINY B125

ODVODŇOVACÍ ŽLAB ACO MULTILINE V150, VÝŠKA 0,31 M,
DÉLKA 12,0 M, ROŠT PLNÝ KRYCÍ Z TVÁRNÉ LITINY B125

0,30

VPUSŤ PRŮTOČNÁ VYBÍRACÍ ACO MULTILINE V150, ZASLEPENÝ ODTOK
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V2 V3

V4

VPUSŤ PRŮTOČNÁ VYBÍRACÍ ACO MULTILINE V150, ZASLEPENÝ ODTOK

ODTOK DN150 PŘES ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR

NAPOJENÍ NA STÁV. KANALIZACI NAVRTÁVKOU A VLOŽENOU ODBOČKOU

VPUSŤ KONCOVÁ VYBÍRACÍ ACO MULTILINE V150,

DN 150; PÚŘIZPŮSOBÍ SE SKUTEČNÉ POLOZE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

POTRUBÍ PVC 150, DÉLKA CCA 0,75 M, SPÁD DLE
SKUTEČNÉ POLOHY STÁV. KANALIZACE (MIN. 1,0%)

ODTOK DN150 PŘES ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR

NAPOJENÍ DO STÁV. RŠ VYBOURÁNÍM OTVORU A VLOŽENOU ODBOČKOU

VPUSŤ KONCOVÁ VYBÍRACÍ ACO MULTILINE V150,

DN 150; PÚŘIZPŮSOBÍ SE SKUTEČNÉ POLOZE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

POTRUBÍ PVC 150, DÉLKA CCA 7,60 M, SPÁD DLE
SKUTEČNÉ POLOHY STÁV. KANALIZACE (MIN. 1,0%)

RŠstáv
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LEGENDA PLOCH: GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
LEGENDA ČAR:

KATASTRÁLNÍ HRANICE (VNITŘNÍ)
KATASTRÁLNÍ HRANICE (VNĚJŠÍ)

OSA KOMUNIKACE
NOVÝ STAV

POZN1: PD PŘEDPOKLÁDÁ ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE NORMY ČSN 73 6005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ." AUTOR PD
NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ KOLIZE S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI V PŘÍPADĚ ŽE TOTO ZAŘÍZENÍ NEBUDE ULOŽENO DLE ČSN 73
6005 NEBO JINAK, NEŽ DLE PŘEDANÝCH ZÁKRESŮ.
POZN2: POKLOPY ŠACHET, ULIČNÍCH VPUSTÍ, ŠOUPATA, HYDRANTY A JINÉ ARMATURY BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO NOVÉ NIVELETY,
V MÍSTECH KOLIZE S OBRUBOU BUDOU OBRUBY PŘERUŠENY, NEBO V NICH BUDE VYŘÍZNUT VÝKLENEK
POZN3: V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV NAPOJIT NOVÉ KONSTRUKCE PLYNULE
POZN4: SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

PRACOVNÍ SPÁRA - SILNICE I/21

LEGENDA SYMBOLŮ:

VRATA, VJEZD

TYČOVÝ ZNAK, INFO TABULE

ŠACHTA HRANATÁ
ULIČNÍ VPUSŤ
HYDRANT PODZEM/NADZEM

SLOUP BETONOVÝ

HUP
PRIS

ŠACHTA BEZ ROZLIŠĚNÍ

DOPRAVNÍ ZNAČKA

ŠOUPĚ - VODA
ŠOUPĚ - PLYN

SLOUP DŘEVĚNÝ

LAMPA

metal SDĚLOVACÍ KABEL ZEMNÍ MET. ZAMĚŘ.- CETIN

ELEKTRO NN ZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE

KANALIZACE JEDNOTNÁ - VaK Karlovy Vary

zrušené SDĚLOVACÍ KABEL ZEMNÍ, NEPROVOZ. - CETIN

SDĚLOVACÍ KABEL ZEMNÍ OPTICKÝ - CETIN

PLYNOVOD STL - GasNet

VODOVOD - VaK Karlovy Vary

ELEKTRO NN NADZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZEMNÍ - ČEZ ener.službyVO

metal SDĚLOVACÍ KABEL ZEMNÍ MET. NEZAM. - CETIN

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

STÁVAJÍCÍ SDZ

TRAVNATÉ PLOCHY 
TERÉNNÍ ÚPRAVY/REKULTIVACE,

KOORDINACE S PD - Etapa I.

VDZ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSŤ STÁVAJÍCÍ

KOORDINACE S PD - Etapa III.
VSTUP

P6STOP

KOORDINACE S PD - ul.PIVOVARSKÁ

CHODNÍK- ASFALT -
NAPOJENÍ NA STÁV. STAV

PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ  :
OSAZENÍ LAPAČŮ SPLAVENIN HL 600 DN 100 V ÚROVNI
TERÉNU; VODOROVNÝ ODTOK DN 100 PŘÍMO DO ŽLABU
PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ NA NOVÝ
ODVODŇOVACÍ ŽLAB SE PROVEDE POMOCÍ ŽLABOVÝCH
KUSŮ DÉLKY 0,50 M S PŘEDTVAROVANÝM VSTUPEM
PRO POTRUBÍ PVC DN 100
PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ NA NOVÝ
ODVODŇOVACÍ ŽLAB SE PŘIZPŮSOBÍ HLOUBCE ULOŽENÍ
STÁVAJÍCÍCH INŽ.  SÍTÍ, ABY BYLA DODRŽENA ČSN 736005
O PROSTOROVÉM USPOŘÁDÁNÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ.

CHODNÍK- KAM.DL. 4/6 cm

SJEZDY  - KAMENNÉ KOSTKY 9/10

OBRUBNÍK OP6 15/25
OBRUBNÍK OP6 snížený
OBRUBNÍK OP6 přechodový
KAMENNÁ KOSTKA  15/15+0cm 

RELIÉFNÍ DLAŽBA - KÁMEN 9/11 ČERNÁ OBRUBNÍK OP7  12/25 - JEN V MÍSTĚ
OKÉNEK SVĚTLÍKŮ
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