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KANALIZACE A ZASOBOVANI VODOU
1. UVOD

Pfedmétem této casti dokumentace je navrh opatfeni pro zajisténi zasobovani pitnou vodou
a odkanalizovani pfipravované vystavby rodinnych domkt v ramci akce ,,Obytna zoéna Véelnice —
dopravni feSeni a inzenyrské sité“. Jedna se v této fazi o 9 RD (viz situace); do navrhu je rovnéz
zahrnuta i pfiprava inzenyrskych siti pro dalsi vystavbu RD v prostoru vychodné od uzemi feseného
touto dokumentaci. K napojeni bude vyuzity stavajici inzenyrské sité (splaskova kanalizace, vodovod
a STL plynovod, umisténé v p.p.¢. 138/1).

Dokumentace bude slouZit pro potiebu provedeni stavby.

2. STAVAJICI STAV
2.1. ODKANALIZOVANI - DESTOVA KANALIZACE

Zpevnéné plochy a stfechy domu v feSené oblasti mezi Marianskolazeniskou a VySkovskou ulici —
sidlisté Lucina - jsou Vv soucasné dobé odvodnény stavajicim systémem povrchového odvodnéni a
uli¢nich vpusti jednak do stavajiciho systému jednotné kanalizace Méstyse Chodova Plana, jednak do
stavajici destové kanalizace, jejiz patefi je vétev DN 1000, ktera vede od severu zarealu firmy
POLYTEC pres sidlisté Lucina az k zatusténi do zatrubnéného Planského potoka (DN 1300) v prostoru
jizn¢é od feSeného tzemi. Odtok destovych vod je pfimy, bez moznosti retence, nejsou osazeny
odluc¢ovace lehkych kapalin (ropnych latek).

2.2. ODKANALIZOVANI - SPLASKOVA KANALIZACE

V zajmové oblasti - mezi Marianskolazeiiskou a Vyskovskou ulici - je v p.p.¢. 138/1 vybudovana
splaskova kanalizace KT DN 300, navazana na vetejnou jednotnou kanalizaci v Chodové Plané; tato
kanalizace bude vyuZita pro moZnost napojeni planované vystavby 9 RD v severni ¢asti zajmového
uzemi. Kapacita této stavajici kanalizace je dostacujici pro napojeni splaskovych vod pro napojeni
navrhované vystavby 9 rodinnych domkt i pro dalsi vystavbu RD v prostoru vychodné od tzemi
feSeného touto dokumentaci.

2.3. ZASOBOVANI VODOU

V zajmové oblasti - mezi Marianskolazeiiskou a Vyskovskou ulici - je v p.p.¢. 138/1 vybudovan
vodovod z PE 90 mm, navazany na veiejnou vodovodni sit’ v Chodové Plané; tento vodovod bude
vyuZzit pro moznost napojeni planované vystavby 9 RD v severni ¢asti zajmového tzemi. Kapacita
tohoto stavajiciho vodovodu je dostacujici pro zasobovani vodou navrhované vystavby 9 rodinnych
domkai i pro dalsi vystavbu RD v prostoru vychodné od tizemi feSeného touto dokumentaci.

3. RESENI
3.1. SO 01 - KANALIZACE DESTOVA

Likvidace deStovych vod je FeSena jejich zadrZovanim a Fizenym odvadénim, tj. v souladu se
Zakonem ¢&. 544/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi, a dalSi souvisejici zakony; konkrétné v § 5
odstavec 3 : ...Dale je stavebnik povinen zabezpe¢it omezeni odtoku povrchovych vod vzniklych
dopadem atmosférickych srazek na tyto stavby (dale jen ,srazkova voda*) akumulaci a
naslednym vyuZitim, popiipadé vsakovanim na pozemku, vyparem, anebo, neni-li Zadny z téchto
zpusobu omezeni odtoku srazkovych vod moZny nebo dostate¢ny, jejich zadrZovanim a Fizenym
odvadénim nebo kombinaci téchto zptsobi...

Likvidace dest'ovych vod akumulaci a naslednym vyuZitim neni feSena z ekonomickych diivodu
(nutnost vybudovani soustiedné deSt’ové kanalizace, akumula¢niho objektu, pripadné piipojky
el. energie pro ¢erpani a prijezdu k akumulaénimu objektu), likvidace destovych vod
vsakovanim na pozemku neni feSena z diivodu nevyhovujicich vsakovacich poméria na lokalité
(jilovité zeminy), likvidace dest'ovych vod vyparem neni i‘'eSena z prostorovych diivodu (nutnost
vybudovani velké oteviené vodni plochy).




Vypocet souhrnného odtokového mnozstvi vod dest’ovych v zajmovém uzemi — stavajici stav :

Q4 = 1.243 m2 x 1,0 (stfechy) + 5.214 m2 x 0,9 (zpev.plochy) x 0,0001 x 155 I/s.ha = 83,9 1/s

Vypocet roéniho mnoZstvi vod dest’ovych v zajmovém uzemi — stavajici stav :

Qdr = 6.457 M2 x 0,65 m/m2.rok = 4.197,1 m3/rok

Vypocet souhrnného odtokového mnoZstvi vod dest’ovych v zajmovém uzemi — novy stav (bez
vlivu reten¢nich objekti):

Qu = (1.243 m2 x 1,0 (stiechy) + 3.298 m2 x 0,9 (zpev.plochy-asf.) +
+4.649 m2 x 0,7 (zpev.plochy-bet.dl.)) x 0,0001 x 155 I/s.ha = 115,7 I/s

Vypocet souhrnného odtokového mnoZstvi vod de§tovych v zajmovém tizemi — novy stav (se
zahrnutim vlivu reten¢nich objektii — dano sou¢tem odtoku z jednotlivych reten¢nich objekti a
z uli¢nich vpusti napojenych pfimo na kanalizaci):

Qi =2Il/s+41l/s+31l/s+61/s+61/s+41/s+ 155 m2x 0,9 (zpev.plochy-asf.) +
+203 m2 x 0,7 (zpev.plochy-bet.dl.) x 0,0001 x 155 I/s.ha = 29,4 I/s

Vypocet roéniho mnozstvi vod dest’ovych v zajmovém vizemi — novy stav :

Qur = 9.192 m2 x 0,65 m/m2.rok = 5.974,8 m3/rok

Osazenim retencnich objekti na nové destové kanalizaci dojde ke sniZeni souhrnného
okamZitého odtoku ze zajmového izemi z ptivodnich 83,9 I/s na 29,4 I/s.

Pro odvedeni vypocteného mnozstvi dest'ovych vod je navrzena nova deStova kanalizace se systémem
uli¢nich vpusti (celkem 56 ks). Destova kanalizace bude doplnéna odlu¢ovaéi lehkych kapalin
(ropnych latek) pro zachyt piipadnych tniki téchto latek z parkovacich stani a retenénimi objekty pro
snizeni jednorazového odtoku ze zdjmového tizemi a jeho zpomaleni.

Provadéni dest'ové kanalizace bude postupné v navaznosti na provadéni zpevnénych ploch — SO 101 —
SO 106.

Casovost provadéni destové kanalizace je nasledujici :
V ramci objektu SO 102:

Bude provedeno samostatné odvodnéni zapadni ¢asti komunikace v ramci SO 102 — uli¢ni vpusti UV
12, 13, svedené do stavajici kanalizace.

Daéle bude provedena destova kanalizace v trase komunikace v ramci SO 102— uli¢ni vpusti UV 14,
15, Vody z parkovacich stani ¢islo 39-55 podél komunikace SO 102 budou vedeny samostatnou vétvi
ptes odluc¢ovaé lehkych kapalin (ropnych latek) OLK 3 — navrzen typ SEKOPROJEKT GSOL-5/20,
osazeny dle podkladi vyrobce. Podrobnéjsi udaje k odluc¢ovaci viz pfilozené technické listy vyrobee —
SEKOPROJEKT Turnov.

Tato destova kanalizace bude svedena do stavajici jednotné kanalizace na zapadni strané zajmového
uzemi pies retenéni objekt RO 4, umistény severné od domu ¢p. 328. Pied retencnim objektem se
osadi filtra¢ni Sachta NICOLL EKO DN 1000, za retencnim objektem pak regulacni Sachta DN 600,

0boji v pojizdném provedeni. Odtok z regula¢ni Sachty bude 4,0 I/s.

Navrh reten¢niho objektu RO 4

Odvodiiované plochy

A=430m?  Asfaltové a betonové plochy,dlazby se zalivkou spar  sklon 1% az 5% ¥ =0.80  Aveq = 344 m?
A=596m?  Dlazby s piskovymi sparami sklon 1% az 5% ¥ =0.60 Arqg=357.6 m?

Lokalita - nejblizsi sraZkomérna stanice

6 - Marianské Lazné



Navrhové a vypocitané udaje

Ared 701.6 m? redukovany ptidorysny pramét odvodiiované plochy

p 0.2rok™ periodicita srazek

Qo 21s'  regulovany odtok

hae 24.7 mm navrhovy thrn srazek

tc 40 min doba trvani srazky

Vi; 12.5m* nejvétsi vypoéteny retenéni objem retenéni nadrze (navrhovy objem)
Tor 1.7 hod doba prazdnéni reten¢ni nadrze - VYHOVUJE

K vystavbé retenéni nadrze dle vypoéitanych parametrd 1ze pouzit ECoBloc v poctu 63 ks
s prislusenstvim. Velikost nadrze 1ze zmensit navySenim hodnoty regulovaného odtoku Qo.

Navrzeno 63 ks EcoBloc; pocet vrstev: 3, pocet blokti v jedné vrstvé: 21 ks,7 ks v fadé, 3 fady.
Pii vystavbé retencniho zatizeni je bezpodminecné nutné dodrzet cisty navrhovy objem Vvz, !l

Je navrzen akumulaéné reten¢ni systém EcoBloc, 0sazeny na §térkopiskovém podsypu tl. 20 cm,
zakryty geotextilii a obsypany Stérkopiskem do vySe 30 cm nad vrchol. V koncové fadé systému bude
0sazeno odvétrani DN 100, vyvedené nad terén mimo komunikaci.

Dale bude provedena dest'ova kanalizace pro odvodnéni stfedni ¢asti komunikace v ramci SO 102 —
ke kiizovatce s SO 106 — uliéni vpust’ UV 16 - s pfipojenim samostatné vétve dest'ové kanalizace
v ramci objektu SO 106. Tato destova kanalizace bude svedena do stavajici destové kanalizace DN
1000 pies reten¢ni objekt RO 5, umistény u SV rohu domu ¢p. 329. Pied retenénim objektem se osadi
filtra¢ni Sachta NICOLL EKO DN 1000, za reten¢nim objektem pak regula¢ni Sachta DN 600, oboji
V pojizdném provedeni. Odtok z regulaé¢ni $achty bude 4,0 I/s.

Navrh retenc¢niho objektu RO 5

Odvodiiované plochy
A =907m? Asfaltové a betonové plochy, dlazby se zalivkou spar sklon 1% az 5% ¥ =0.80 Arg=725.6 m?
A =845m? Dlazby s piskovymi sparami sklon 1% az 5% ¥ =0.60 Arg =507 m?

Lokalita - nejblizsi sraZkomérna stanice

6 - Marianské Lazné

Navrhové a vypocitané udaje

Ared 1232.6 m? redukovany padorysny primét odvodiiované plochy

p 0.2rok* periodicita srazek

Qo 41ls* regulovany odtok

he 24.7mm navrhovy Ghrn srazek

t: 40 min  doba trvani srazky

Vi; 20.8m° nejvétsi vypotteny retenéni objem retenéni nadrze(navrhovy objem)
Tor 1.4hod  doba prazdnéni retenéni nadrze - VYHOVUJE

K vystavbé retenéni nadrze dle vypocitanych parametri lze pouzit EcoBloc v poctu 105 kss
prislusenstvim. Velikost nadrze 1ze zmensit navysenim hodnoty regulovaného odtoku Qo

Navrzeno 108 ks EcoBloc; pocet vrstev: 2, pocet blokl v jedné vrstvé: 54 ks,9 ks v fadé, 6 fad.
Pii vystavbé retencniho zatizeni je bezpodminecné nutné dodrzet Cisty navrhovy objem Vvz, !l
Je navrzen akumulacné retencni systém EcoBloc, osazeny na Stérkopiskovém podsypu tl. 20 cm,

zakryty geotextilii a obsypany $térkopiskem do vyse 30 cm nad vrchol. V koncové fadé systému bude
0sazeno odvétrani DN 100, vyvedené nad terén mimo komunikaci.


https://ecobloc.cz/
https://ecobloc.cz/
https://ecobloc.cz/
https://ecobloc.cz/

Dale bude provedena dest'ova kanalizace pro odvodnéni stfedni ¢asti komunikace Vv ramci SO 102—
prostor mezi ke kiizovatkami s SO 102 a SO 106 — uli¢ni vpusti UV 18, 19 - s pfipojenim samostatné
vétve destové kanalizace — podchycenim destového svodu domu ¢p. 369. Podchyceni destového
svodu se upfesni pii provadéni, pfedpoklada se osazeni nového lapace stiesnich splavenin HL 600 DN
125. Tato destova kanalizace bude svedena do stavajici destové kanalizace DN 1000 pfes retenéni
objekt RO 6, umistény u severni strany domu ¢p. 369. Pied retenénim objektem se osadi filtraéni
Sachta NICOLL EKO DN 1000, za retenénim objektem pak regula¢ni $achta NICOLL DN 600, oboji
V pojizdném provedeni. Odtok z regula¢ni Sachty bude 3,0 I/s.

Navrh retenéniho objektu RO 6

Odvodiiované plochy

A=418m? Asfaltové a betonové plochy,dlazby se zalivkou spar ~ sklon 1% a2 5% W =0.80 Apg=334.4m?
A =301m? Dlazby s piskovymi sparami sklon 1% az 5% ¥ =0.60 Arqg=180.6 m?
A =196 m? Stiechy s nepropustnou horni vrstvou sklon 1% a2z 5% WP =1.00 Awqg=196 m?

v r

Lokalita - nejblizsi sraZkomérna stanice
6 - Marianské Lazn¢
Navrhové a vypocitané adaje

Ared 711 m*  redukovany ptidorysny primét odvodiiované plochy

p 0.2 rok® periodicita srazek

Qo 31s'  regulovany odtok

he 20.2 mm navrhovy uhrn srazek

tc 20 min doba trvani srazky

Vi: 10.8m® nejvétsi vypocteny retenéni objem retenéni nadrze(navrhovy objem)
Tor 1hod  doba prazdnéni retenéni nadrze - VYHOVUJE

K vystavbé retenéni nadrze dle vypod&itanych parametrti 1ze pouzit ECOBlOC v poctu 54 ks
s piisluSenstvim. Velikost nadrZe 1ze zmensit navySenim hodnoty regulovaného odtoku Qo.

Navrzeno 54 ks EcoBloc; pocet vrstev: 2, pocet blokt v jedné vrstvé: 27 ks, 9 ks v fad€, 3 fady.
Pii vystavbé retenéniho zafizeni je bezpodmine¢né nutné dodrzet Eisty navrhovy objem Vvz, !

Je navrzen akumula¢né reten¢ni systém EcoBloc, 0sazeny na $térkopiskovém podsypu tl. 20 cm,
zakryty geotextilii a obsypany $térkopiskem do vyse 30 cm nad vrchol. V koncové fadé systému bude
osazeno odvétrani DN 100, vyvedené nad terén mimo komunikaci.

Vychodni ¢asti komunikace SO 102 — Zpevnéné plochy — uli¢ni vpusti UV 21, 22 — bude odvodnéna
do destové kanalizace projektované v ramci objektu SO 105.1.

Potrubi destové kanalizace je navrzeno z trub z PP-UR2 DN 150-200. Potrubi bude ulozeno v ryze
S kolmymi sténami pazené mezerovitym ptiloznym pazenim. Potrubi destové kanalizace bude uloZeno
do zhutnéného podkladniho loZe z pisku fr. 0-8 mm tloustky min. 10 cm. V loZi bude proveden Zlabek
pro ulozeni potrubi. Poté se provede obsyp potrubi piskem fr. 0-8 mm do vyse 30 cm nad potrubi.
Obsyp se dikladné zhutni po 15 cm vrstvach mimo profil potrubi. Na obsyp bude ulozena vystrazna
folie ervené barvy. Zasyp se provede zeminou z vykopu a dukladné se zhutni po 20 cm vrstvach.
Zpétny zasyp se provede zeminou z vykopu a rovnéz se zhutni po vrstvach za podminky, ze 1ze vrstvy
hutnit na 92% PS, jinak se pouzije Stérkopisek. Povrch plan€¢ bude zhutnén na 102% PS, tnosnost
plan€é min. 45 Mpa. Velikost zrna obsypového materialu bude max. 32 mm. Po dokonceni se veskeré
dotéené pozemky uvedou do odpovidajiciho stavu. Hutnéni se bude provadét s ohledem na provoz na
komunikaci. Po wulozeni potrubi bude pied zasypanim vykopu provedeno digitalni zaméfeni
skute¢ného provedeni (polohové i vyskové v soufadnicich JTSK) a zkouska vodotésnosti. Po
dokonceni stavby se provedou zpétné upravy dotcenych pozemku.


https://ecobloc.cz/
https://ecobloc.cz/

3.2. SO 02 - KANALIZACE

Vypocet mnoZstvi odpadnich vod splaskovych pro planovanou vystavbu :

Prumérné denni mnozstvi :
Qs = 5.760 I/den = 5,76 m3/den = 0,067 I/s (viz vypocet potieby vody)

Maximalni hodinové mnoZstvi :
Qnh=0Qn X kn=0,221/s x 7,0 = 1541/s

Roéni mnoZstvi pro navrzenou vystavbu :
Qr= 44 obyv. x 36 m3/obyv.rok = 1.584 m3/rok

Vypocet mnoZstvi odpadnich vod splaskovych pro 1 RD :

Prumérné denni mnoZstvi :
Qs = 6401/den = 0,64 m®/den

0,007 1/s I/s (viz vypocet potieby vody)

Maximalni hodinové mnozZstvi :

Qn=0n x kn=10,0251/s x 7,2 0,18 l/s

Pro odvedeni vypoéteného mnozstvi odpadnich vod je navrzena splaSkova kanalizace — objekt SO 02.
Kanalizace je navrzena Vv trase kopirujici navrzenou mistni komunikaci. Splaskova kanalizace bude
realizovana po Gastech vramci SO 101 — Zpevnéné plochy, v ramci objektu SO 102 — Zpevnéné
plochy, zbyvajici ¢ast pak v ramci objektu SO 103 — Zpevnéné plochy véetné zaslepené odbocky pro
dalsi rozvoj vystavby. Na trase splaskové kanalizace budou podle potieby (v lomech trasy) rozmistény
revizni Sachty — 5 ks.

Casovost provadéni splaskové kanalizace je nasledujici :
V ramci objektu SO 102:

Trasa splaskové kanalizace pokracuje od revizni Sachty RS1, vybudované vramci SO 101,
severovychodnim smérem pies budouci kiizovatku novych mistnich komunikaci SO 102 a SO 103,
kde bude ukoncena zaslepenim — dale navaze splaskové kanalizace v ramci SO 103.

Délka potrubi kanalizace z KT DN 250 v ramci SO 102 bude cca 21,05 m (&ast vétve RSstav-RS5).
Kanalizace je navrzena ztrub z kameniny s integrovanym tésnicim pryzovym krouzkem DN 250.
Potrubi bude uloZeno v ryze s kolmymi st€énami pazené mezerovitym ptiloznym pazenim. Potrubi
destové kanalizace bude uloZeno do zhutnéného podkladniho loze z pisku fr. 0-8 mm tloustky min. 10
cm. V lozi bude proveden zlabek pro uloZeni potrubi. Poté se provede obsyp potrubi piskem fr. 0-8
mm do vyse 30 cm nad potrubi. Obsyp se dikladné zhutni po 15 cm vrstvach mimo profil potrubi. Na
obsyp bude ulozena vystrazna folie Gervené barvy. Zasyp se provede zeminou z vykopu a dukladné se
zhutni po 20 cm vrstvach. Zpétny zasyp se provede zeminou z vykopu a rovnéz se zhutni po vrstvach
za podminky, ze lze vrstvy hutnit na 92% PS, jinak se pouZije §térkopisek. Povrch plan€ bude zhutnén
na 102% PS, unosnost plan€ min. 45 Mpa. Velikost zma obsypového materidlu bude max. 32 mm. Po
dokonceni se veskeré dotéené pozemky uvedou do odpovidajiciho stavu. Hutnéni se bude provadét
s ohledem na provoz na komunikaci. Po uloZeni potrubi bude pied zasypanim vykopu provedeno
digitalni zaméfeni skuteéného provedeni (polohové i vySkové v soufadnicich JTSK) a zkouska
vodotésnosti. Po dokonceni stavby se provedou zpétné upravy dotcenych pozemki.

3.3. VODOVOD — SO 03

Vypocet potieby vody pro navrZzenou vystavbu:

9 RD.; 4 obyv./RD; celkem 36, obyv. a 160 l/ob.den,

Priamérna denni potieba :

Qpr= 36 obyv. x 160 l/ob.den = 5.760 I/den = 5,76 m3/den = 0,067 I/s
Maximalni denni potieba :

Qm=Qpx ka=5.760 x 1,5 = 8.640 I/den = 8,64 m3/den = 0,10 I/s
Maximalni hodinova potieba :



Qn=Qmx kn=0,101/sx2,2=0,22 /s
Roéni potieba pro navrzenou vystavbu :
Qr= 36 obyv. x 36 m3/obyv.rok = 1.296 m3/rok

Vypocet potireby vody pro 1 RD:
4 obyv./RD a 160 l/ob.den

Priumérna denni potieba :
Qp = 4 obyv. x 160 l/ob.den = 640 1/den = 0,64 m3/den = 0,007 I/s

Maximalni denni potieba :
Qm = Qp X kg= 640x 1,5 = 960 I/den = 0,96 m3/den = 0,011 /s

Maximalni hodinova potieba :
Qnh =0m X kn=0,0111/s x 2,2 = 0,0251/s

Ro¢ni potieba pro1 RD :
Qr = 4 obyv. x 36 m3/obyv.rok = 144 m3/rok

Pro zajisténi téchto potieb se navrhuje provést SO 03 — Vodovod. Vodovod je navrzen Vv trase
kopirujici navrzenou mistni komunikaci. Cast vodovodu bude realizovana v ramci objektu SO 102 —
Zpevnéné plochy, zbyvajici ¢ast pak v ramci objektu SO 103 — Zpevnéné plochy vcetné zaslepené
odboc¢ky pro dalsi rozvoj vystavby. Na trase vodovodu budou podle potieby rozmistény nadzemni
pozarni hydranty — 2 Kks.

Casovost provadéni vodovodu je nasledujici :

V ramci objektu SO 102:

Trasa vodovodu za¢ind napojenim na stavajici vodovod PE d90 mm na p.p.¢. 138/1 vychodné od
domu &p. 369. Vlastni napojeni se provede vyiezem na stavajicim vodovodu PE d90 mm a vloZenim
litinovéhoT-kusu DN 80/80 mezi dvoukomorova piiruby HAWLE ¢.7102 DN 80 a uzaviraciho
Soupatka DN 80 s teleskopickou zemni soupravou — upiesni se pii provadéni dle skuteéného stavu.
Trasa vodovodu povede vychodnim a poté severovychodnim smérem pies budouci kiizovatku novych
mistnich komunikaci SO 102 a SO 103, kde bude ukoncena zaslepenim — dale navaze vodovod
v ramci SO 103.

Délka potrubi vodovodu v ramci SO 102 bude cca 32,75 m (Cast vétve V1-V6).

Vodovod bude proveden ztrub z HDPE100 SDR17 d90/54 mm — pouzije se navinové potrubi
svafované elektrospojkami d 90 mm. Potrubi bude ulozeno v ryze s kolmymi sténami pazené
mezerovitym pfiloznym pazenim. Potrubi destové kanalizace bude uloZeno do zhutnéného
podkladniho loze z pisku fr. 0-8 mm tloustky min. 10 cm. V lozi bude proveden zlabek pro uloZeni
potrubi. Poté se provede obsyp potrubi piskem fr. 0-8 mm do vySe 30 cm nad potrubi. Obsyp se
dikladné zhutni po 15 cm vrstvach mimo profil potrubi. S potrubim bude ulozen vyhledavaci vodic¢
Cu min. 4 mm2, ktery bude vodivé pospojovan se vSemi armaturami a vyveden do jejich poklopt. Na
obsyp bude uloZena vystrazna folie modré barvy. Zasyp se provede zeminou z vykopu a dikladné se
zhutni po 20 cm vrstvach. Zpétny zasyp se provede zeminou z vykopu a rovnéz se zhutni po vrstvach
za podminky, ze lze vrstvy hutnit na 92% PS, jinak se pouZije §térkopisek. Povrch plan€ bude zhutnén
na 102% PS, unosnost plan€ min. 45 Mpa. Velikost zma obsypového materidlu bude max. 32 mm. Po
dokonceni se veskeré dotéené pozemky uvedou do odpovidajiciho stavu. Hutnéni se bude provadét
s ohledem na provoz na komunikaci. Po uloZeni potrubi bude pfed zasypanim vykopu provedeno
digitalni zaméfeni skute¢ného provedeni (polohové i vySkové v soufadnicich JTSK) a tlakova
zkouska. Po dokonceni stavby se provedou zpétné tpravy dotCenych pozemkd.

V Marianskych Laznich, 5.2.2023 Vypracoval: Ing. Jaroslav Krystynik



