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B.1 Popis území stavby

B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku

Dokumentace řeší zájmové území o velikosti cca  1,5 ha v západní části  městyse Chodová
Planá. V prostoru se nachází historická MVN, kdy současný technický stav nádrže  umožňuje
manipulaci s vodní hladinou, ale není schopen převést povodňové průtoky. Nádrž je tvořena
zemní tížnou hrází, po které prochází silnice. Zájmové místo se nachází v intravilánu obce, v
zastavěném území. Místo se nenachází v území památkové ochrany. Lokalita zasahuje VKP,
více  se  nenachází  v  přírodně  chráněném  územním  celku  (CHKO,  Natura  2000,  přírodní
park,...).  Stavba  leží  na  vodním  toku,  místo  MVN  soustřeďuje  povrchový  odtok  z  výše
položeného  území,  odtokové  podmínky  svými  poměry  umožňují  přirozený  odtok
jihozápadním směrem zatrubněným korytem a dále otevřeným korytem vodního toku Planský
potok. Svým charakterem se po dokončení stavby nikterak nezmění způsob využití okolních
pozemků.  Jedná  se  o  celkovou  rekonstrukci  vodního  díla  v  přibližných  parametrech
původního stavu.  MVN je vedena jako požární  nádrž a navržené úpravy zlepšují  možnost
odběru vody pro požární zásah.

Místo stavby se nachází  v povodí bezejmenného PBP Planského potoka  (č.h.p.  1-10-01-
0440-0-00, IDVT 10255179), který je ve správě Povodí Vltavy, s.p. 

Jedná se o celkovou rekonstrukci vodního díla (MVN) se zaměřením na obnovu funkčních
objektů, odbahnění, zajištění  akumulace vody a umožnění odběru požární  vody v lokalitě.
Pozemky, na kterých je stavba umístěna jsou ve vlastnictví stavebníka.  Stavební pozemek
svým charakterem odpovídá prostoru zátopy nádrže, okolí nádrže je z převážné části užíváno
jako veřejné prostranství.   Jedná se o veřejně přístupný pozemek.

B.1.b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Pro městys Chodová Planá je schválen územní plán. Z hlediska územního plánování se jedná
o stavbu stávajícího vodního díla, která není v rozporu s ÚP a požadavky na využití území.
Dokumentace je zpracována tak,  aby byly dodrženy všechny známé požadavky dotčených
orgánů státní správy.

B.1.c) Informace o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Při  zpracování  dokumentace  není  známo,  že  by  stavba  vyžadovala  vydání  rozhodnutí  o
povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

B.1.d) Informace o dodržení požadavků dotčených orgánů

Při  zpracování  dokumentace  bylo respektováno veškerých  známých požadavků  dotčených
orgánů.

B.1.e) Provedené průzkumy

Na místě stavby proběhlo zaměření terénu, byl proveden lokální průzkum terénu pochůzkou.
Pro  projektové  práce  jsou  použity  mapové  podklady  v  podobě  topografické  mapy,
ortofotomapy,  vodohospodářské  mapy 11-41  –  Mariánské  Lázně  a  ÚP  obce.  Na  základě
geologické  mapy  regionální  geologie  (GeoČR500)  bylo  stanoveno,  že  podloží  jsou
paleozoické horniny svrchního karbonu, horninové zastoupení žilný křemen, soustava: Český
masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, oblast sasko-durynská. V připovrchové zóně
budou zasaženy  kvartérní nivní sedimenty inundované za vyšších vodních stavů. Horniny
patří do skupiny Český masiv – pokryvné útvary a postvariské magmatity. 
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Staveniště bude přístupné z místní komunikace, která se po cca 100 m napojuje na silnici č.
II/201 (Chodová  Planá  -  Kyjov).  Při  realizaci  bude  napojení  na  potřebné  sítě  řešeno  z
mobilních zařízení. 

B.1.f) Ochrana území

Místo  leží  ve  III.  Stupni  OP Milíkov,  více  se  nenachází  v  ochranných  pásmech vodních
zdrojů,  stavbou  nedojde  k  ovlivnění  vodních  zdrojů  v  okolí.  V  nátokové  části  MVN  se
nachází STL plynovod, který nebude samotnou stavbou dotčen. Nedojde ke křížení žádného
podzemního  vedení.  Nejsou  známy  jiné  bezpečnostní  pásma,  do  kterých  by  stavba
zasahovala. Pozemek stavby není zatížen věcnými břemeny, které brání realizaci díla.

B.1.g) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stavba  neleží  ve  stanoveném  zaplavitelném  území.  Odtokové  podmínky  svými  poměry
umožňují  přirozený  odtok  jihozápadním směrem. Lokalita  se  nenachází  v  poddolovaném
území. Charakter stavby dále nevyžaduje zvláštních opatření. 

B.1.h) Vliv stavby na okolí

Po dobu provádění stavebních prací může být krátkodobě zvýšena prašnost a hlučnost, ta však
nebude nad míru běžnou při provádění těchto prací. Stavební práce budou probíhat v max.
denním rozmezí 7:00 – 19:00 hod. Při provozu vodního díla nebudou sousední pozemky ani
stavby  dotčeny.  Při  provádění  stavebních  prací  je  nutno  v maximální  možné  míře  šetřit
přirozené okolí.

B.1.i) Kácení dřevin, asanace, demolice

Stavba vyžaduje smýcení cca  8 m2 zápojového porostu javor klen (Acer pseudoplatanus) u
sdruženého objektu. Není zde potřeba jiné kácení dřevin. V rámci stavby proběhne demolice
stávajícího betonového výpustného zařízení. Nejsou potřeba sanace či demolice.

B.1.j) Zábory pro stavbu

Z charakteru a objemu stavby plyne, že pro stavbu nebudou potřeba zábory.

B.1.k) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Charakter stavby nevyžaduje trvalé napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Rozsah
stavby nevyžaduje zařízení staveniště s řešením přívodu elektrické energie, zásobování vodou
a likvidací odpadních vod.  Staveniště bude přístupné z místní komunikace, která se po cca
100 m napojuje na silnici č.  II/201 (Chodová Planá - Kyjov). Při realizaci bude napojení na
potřebné sítě řešeno z mobilních zařízení.   

B.1.l) Věcné a časové vazby, stavby podmiňující, vyvolané a související

Je předpoklad realizace stavby po dobu 8 měsíců, konkrétní údaj vyplyne z momentálních
klimatických  poměrů  a  možností  konkrétní  zhotovitelské  firmy.  Stavba  nevyvolá  nutnost
jiných staveb či jejich změn.
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B.1.m) Seznam pozemků dle KN, které jsou zasaženy stavbou

Seznam pozemků v k.ú. Chodová Planá dotčených prováděním stavby:
p.p.č            m  2               druh pozemku                    vlastník  
81/7 5803 ostatní plocha Městys Chodová Planá,

Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá
84/1 9152 vodní plocha Městys Chodová Planá,

Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá
84/4 420 ostatní plocha Městys Chodová Planá,

Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá
1345/1 21475 ostatní plocha Městys Chodová Planá,

Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá
1345/12 3398 ostatní plocha Městys Chodová Planá,

Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá
st.896 1180 zast. plocha a nádv. Městys Chodová Planá,

Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá

Pozemky v k.ú. Chodová Planá pro uložení sedimentu:
p.p.č            m  2               druh pozemku                    vlastník  
4190 5408 ostatní plocha Městys Chodová Planá,

Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá
4192 2113 orná půda Městys Chodová Planá,

Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá
4193 12178 orná půda Městys Chodová Planá,

Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá

B.1.n) Seznam pozemků dle KN, na kterých vznikne ochranné pásmo

Není zde předpoklad vzniku ochranného pásma.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1.a) Údaje o nové či stávající stavbě, současný stav stavby, statické posouzení nosných 
konstrukcí

Jedná se o stávající stavby MVN. Charakter stavby nevyžaduje statické posouzení.

B.2.1.b) Účel užívání stavby

Zachová  se  vodní  nádrž,  která  má  příznivý  vliv  na  zadržení  vody  v  krajině  a  tvorba
krajinotvorného prvku. Dojde k ochraně vodního díla před negativními účinky povodňových
průtoků a posílení možnosti využití zadržené vody pro případný hasební zásah.

B.2.1.c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

B.2.1.d) Bezbariérové užívání

Výše  uvedené  aspekty  nejsou  předmětné,  svým charakterem  a  funkcí  stavba  nevyžaduje
bezbariérové užívání.

B.2.1.e) Informace o dodržení požadavků dotčených orgánů

Při  zpracování  dokumentace  bylo respektováno veškerých  známých požadavků  dotčených
orgánů.
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B.2.1.f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba  nepodléhá  žádné  zvláštní  ochraně.  Stavba  nemá  žádný  obranný,  strategický,
enviromentální aj. význam.

B.2.1.g) Navrhované parametry stavby

Kapacity stavby MVN
Výška normální hladiny: 520,89 m.n.m.
Výška maximální hladiny: 521,25 m.n.m.
Výška koruny hráze: 522,20-522,40 m.n.m.
Zatopená plocha při normální hladině: 9 331 m2

Objem vody při normální hladině: 9 120 m3

Zatopená plocha při maximální hladině: 9 870 m2

Objem vody při maximální hladině: 12 569 m3

Výška tělesa hráze : 3,30 m
Maximální délka vzdutí 222 m

B.2.1.h) Potřeba a spotřeba rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Spotřeba médií, jejich zajištění:
Výstavba  nebude  mít  významnější  energetickou  náročnost,  potřeby  energie  budou řešeny
napojením  z  mobilních  zařízení,  nejvýznamnější  složku  bude  tvořit  spotřeba  pohonných
hmot, jejich zajištění bude záviset na volbě konkrétního zhotovitele, zhotovitel není znám,
proto záležitost nelze blíže specifikovat.

Spotřeby hmot a jejich zajištění:
Hmoty na stavbě budou tvořit  převážně dodávky potrubí,  betonu, kamene a kameniva,  ty
nebudou převyšovat řádově desítky (či jednotky stovek) tun. Dle místních poměrů v době
zpracování dokumentace beton bude nejspíše dovážen z betonárny  Planá, kamenivo z lomu
Kladruby. Dovoz materiálu se předpokládá nákladními vozidly.

B.2.1.i) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby:

1) Vytýčení stavby a příp. dotčených sítí
2) Smýcení dřevin
3) Úprava nátoku
4) Odstranění sedimentu
5) Výstavba sdruženého objektu, úprava břehů
6) Ohumusování a osetí

Rozhodující dílčí termíny: 
Pro stavbu nejsou stanoveny, konkrétní termín realizace v současnosti není znám, je závislý
na finančních možnostech investora.

B.2.1.j) Orientační náklady stavby

Přibližně 2 000  tis. Kč bez DPH.
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B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná  se  o  inženýrské  stavby,  které  nemají  zvláštní  požadavky  na  architektonické  a
urbanistické řešení. Použité materiály jsou voleny tak, aby zapadaly do venkovského rázu.

B.2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Výše uvedené aspekty nejsou předmětné, stavbou nevzniknou provozy či výroba.

B.2.4) Bezbariérové užívání

Výše  uvedené  aspekty  nejsou  předmětné,  svým charakterem  a  funkcí  stavba  nevyžaduje
bezbariérové užívání.

B.2.5) Bezpečnost při užívání

Provoz vodního díla bude zajišťovat vlastník (popř. nájemce), ten bude zejména dbát, aby
provoz probíhal v souladu s manipulačním a provozním řádem.

B.2.6) Základní charakteristika objektů

Rekonstrukce MVN
Nádrž o zatopené ploše 9 331 m2  tvořená zemní tížnou hrází a částečným přehloubením oproti
okolnímu terénu. Po hrázi prochází  silnice.  Nátok do MVN bude upraven formou šikmého
čela. Stávající trubní zaústění do MVN budou doplněny o čela s navazujícím záhozem. Na
východní  straně  bude  zhotoveno  odběrné  místo  pro  potřeby  HZS.  V  místě  odtoku  bude
realizován nový sdružený objekt pro převedení povodňových průtoků, ve stěně bude rovněž
osazen požerák pro manipulaci s vodní hladinou. Nádrž bude zbavena sedimentu. 

B.2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Na stavbu nebudou dodávány žádné zvláštní technologie. 

B.2.8) Požárně bezpečnostní řešení 

Charakter staveb nevyžaduje posouzení dle zákona o hospodaření s energiemi a požadavků
požární bezpečnosti. MVN nadále umožňuje odběr vody při hašení požáru v lokalitě. Přístup
do nádrže v jejím nejhlubším místě je v souladu s ČSN 75 2411 navržen formou schodů.
Nádrž je vedena jako protipožární v evidenci HZS PK a proto bude po dobu stavby na HZS
PK nahlášen termín realizace.

B.2.9) Hospodaření s energiemi, tepelná ochrana
Charakter staveb nevyžaduje posouzení dle zákona o hospodaření s energiemi.

B.2.10) Hygienické požadavky

Jedná se o inženýrské stavby, které neslouží k zásobování obyvatelstva pitnou vodou a  ani
není provozem těchto staveb produkován hluk. Nádrž nebude sloužit k veřejné rekreaci,  proto
se  zde  hygienické  požadavky  neposuzují.  Provozem  staveb  nedojde  k přímému  ohrožení
životního prostředí. 

B.2.11) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Charakter stavby nevyžaduje žádné zvláštní ochrany stavby před okolními vlivy. Stavba svým
významem a charakterem nevyžaduje ochranu před bludnými proudy,  pronikáním radonu,
seismicitou či hlukem. 
Použité materiály budou splňovat požadavky na dlouhodobou životnost.
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Provoz samotné stavby nevyžaduje trvalé napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
potřeby  el.  energie  pro  požadavky  spojené  s  údržbou  budou  řešeny  pomocí  mobilních
zařízení.  Staveniště bude přístupné z místní komunikace, která se po cca 100 m napojuje na
silnici č.  II/201 (Chodová Planá - Kyjov). Při realizaci bude napojení na potřebné sítě řešeno
z mobilních zařízení.   

B.4 Dopravní řešení
Stavba se nebude realizovat tak, aby se týkala provozu na pozemních komunikacích, výjezd
na silnici nebude významněji zatěžován, provoz zde bude představovat jednorázová doprava
stavební  mechanizace,  která  se  bude  nadále  pohybovat  na  staveništi,  příp.  přeprava
zaměstnanců  na  stavbu  a  dovoz potřebného stavebního  materiálu,  který  je  zde  v  objemu
řádově  desítek  (popř.  jednotek  stovek)  tun.  Je  třeba  dbát  na  zamezení  poškozování  a
znečišťování cestní sítě vlivem stavební dopravy.    

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5.1 Terénní úpravy

Nebudou stavbou řešeny. Přebytek vytěžené horniny se nepředpokládá, sediment bude uložen
na pozemky p.č. 4190, 4192, 4193 v k.ú. Chodová Planá dle povolení OŽP Tachov. 

B.5.2 Použité vegetační prvky a biotechnické úpravy

Břeh  podél  nátoku bude  na  dvou  místech doplněn  kotlíkovou  výsadbou  krušiny  olšové
(Frangula alnus), celkem 6 ks, výška sazenice cca 0,5 m, je zde doporučena pěstební péče o
sazenice  (zaborkování  keřů,  zálivka,  náhrada  za  uhynulé). Pro  osetí  nezpevněné  části
zasažené stavbou bude zvolena luční travní směs.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Při stavbě nelze očekávat produkci většího množství odpadu, obalový materiál bude patřičně
tříděn  a likvidován  na místech  k tomu určených.  Při  provádění  stavebních  prací  je  nutno
v maximální  možné  míře  šetřit  přirozené  okolí.  Během  stavby  musí  být  mechanizace
zabezpečena proti úniku ropných látek. Na staveništi bude po celou dobu výstavby k dispozici
absorpční materiál ropných látek pro případ havárie na stavební mechanizaci. Materiál nebude
skladován v okolí vodního toku. Stávající nelesní dřeviny v okolí stavby budou chráněny dle
ČSN 839061 – např.  bednění  kmenů stromů.  V blízkosti  kořenových  systémů stávajících
stromů bude břehové opevnění probíhat ručně, aby nedošlo k jeho poškození.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Nádrž je vedena jako protipožární v evidenci HZS PK a proto bude po dobu stavby na HZS
PK nahlášen termín a náhradní zdroj vody. Nevyžaduje se jiné řešení ochrany obyvatelstva.
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní prostředí z hlediska ochrany obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.a) Potřeba a spotřeba rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Spotřeba médií, jejich zajištění:
Výstavba  nebude  mít  významnější  energetickou  náročnost,  potřeby  energie  budou řešeny
napojením  z  mobilních  zařízení,  nejvýznamnější  složku  bude  tvořit  spotřeba  pohonných
hmot, jejich zajištění bude záviset na volbě konkrétního zhotovitele, zhotovitel není znám,
proto záležitost nelze blíže specifikovat.

Spotřeby hmot a jejich zajištění:
Hmoty na stavbě budou tvořit  převážně dodávky potrubí,  betonu, kamene a kameniva,  ty
nebudou převyšovat řádově desítky (či jednotky stovek) tun. Dle místních poměrů v době
zpracování dokumentace beton bude nejspíše dovážen z betonárny  Planá, kamenivo z lomu
Kladruby. Dovoz materiálu se předpokládá nákladními vozidly.

B.8.b) Odvodnění staveniště

Pro možnost realizace stavby bude nejdříve provedeno vypuštění nádrže. Prostor stavby dále
nevykazuje nutnost odvodnění staveniště.

B.8.c) Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu
Charakter  stavby  nevyžaduje  napojení  staveniště  na  dopravní  a  technickou infrastrukturu,
potřeby  el.  energie  pro  požadavky  výstavby  budou  řešeny  připojením pomocí  mobilních
zařízení, rozsah stavby nevyžaduje zařízení staveniště s řešením přívodu elektrické energie,
zásobení  vodou a  likvidací  odpadních  vod.  Sociální  zázemí  pro  pracovníky  stavby  bude
skýtat mobilní WC.  Staveniště bude přístupné z místní komunikace, která se po cca 100 m
napojuje na silnici č.  II/201 (Chodová Planá - Kyjov).

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

Po dobu provádění stavebních prací může být krátkodobě zvýšena prašnost a hlučnost, ta však
nebude nad míru běžnou při provádění těchto prací. Stavební práce budou probíhat v max.
denním rozmezí 7:00 – 19:00 hod. Při provozu vodních děl nebudou sousední pozemky ani
stavby  dotčeny.  Režim  stavby  proběhne  tak,  aby  nedocházelo  k  ovlivnění  okolních
nemovitostí. Při provádění stav. prací je nutno v maximální možné míře šetřit přirozené okolí.

B.8.e) Sanace, demolice a kácení dřevin

Stavba vyžaduje smýcení cca  8 m2 zápojového porostu javor klen (Acer pseudoplatanus) u
sdruženého objektu. Není zde potřeba jiné kácení dřevin. V rámci stavby proběhne demolice
stávajícího betonového výpustného zařízení. Nejsou potřeba sanace či demolice.

B.8.f) Zábory pro staveniště

Z charakteru a objemu stavby plyne, že pro staveniště nebudou potřeba zábory.

B.8.g) Požadavky na bezbariérové odchozí trasy

Výše  uvedené  aspekty  nejsou  předmětné,  svým  charakterem  a  funkcí  stavba  nevyžaduje
bezbariérové užívání.
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B.8.h) Produkované odpady

Na stavbě vznikne obalový materiál, který bude patřičně tříděn a likvidován na místě k tomu
určených.  Vzniklý stavební odpad (zbytky  betonu  apod.)  budou  likvidovány  dle  platné
legislativy.  Při  výstavbě  budou produkovány emise  do  ovzduší  ze  stavební  mechanizace,
která bude záviset na volbě konkrétního zhotovitele.

B.8.i) Bilance zemních prací

Je  předpokládán  rozsah  zemních  prací  do  celkového  objemu  4100  m3.  Není  požadavek
přísunu zemin. 

B.8.j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při stavbě nelze očekávat produkci většího množství odpadu, obalový materiál bude patřičně
tříděn  a likvidován  na místech  k tomu určených.  Při  provádění  stavebních  prací  je  nutno
v maximální možné míře šetřit přirozené okolí stavby. Během stavby musí být mechanizace
zabezpečena proti úniku ropných látek. Po skončení pracovních procesů bude mechanizace i
materiál  ponecháván  v  oploceném prostoru  staveniště.  Na  staveništi  bude  po  celou  dobu
výstavby  k dispozici  absorpční  materiál  ropných  látek  pro  případ  havárie  na  stavební
mechanizaci. 

B.8.k) BOZP

Při provádění stavebních prací bude plně respektováno nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterým
se provádí zákon č 309/2006 Sb. Zejména budou respektovány tyto požadavky:

- Okraje  výkopu  nebudou  nikterak  zatěžovány  (mechanizace,  skladovaný
materiál,...) do vzdálenosti 0,5 m od okraje výkopu 

- K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení
dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve
vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno
provádět  zpravidla  pažením,  a  to  v  zastavěném  území  od  hloubky  1,3  m,  v
nezastavěném území od hloubky 1,5 m. 

- Před vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a
případné  závady  na  konstrukci  pažení.  Pracovníci  pohybující  se  ve  výkopech
hlubších  1,3  m  jsou  povinni  používat  ochrannou  přilbu  a  nesmí  tyto  práce
vykonávat  osamoceně.  Šířka  dna  výkopu,  pokud  se  v  něm  pracuje,  musí  být
minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace 

- Používají-li  se  k  výkopům  stroje,  nesmí  být  ruční  zemní  práce  prováděny  v
nebezpečném dosahu stroje,  což je maximálně dosah pracovního zařízení  stroje
zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m. 

- Jednou z častých odborných činností ve stavebnictví je způsobilost pro vázání a
zavěšování břemen. Těmito pracemi smí být pověřován ten, kdo má kvalifikaci
vazače dle požadavku ČSN ISO 12480-1. Kromě uvedených odborností lze uvést
další profesní zaměření, kde je podmínkou k příslušné činnosti oprávnění v podobě
průkazu. 

- Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a
pokud  jsou  svým  provedením  a  technickým  stavem  způsobilé  k  bezpečnému
provozu. Každý stroj, uvádí-li ho jeho provozovatel (v případě stavebních činností
tedy zhotovitel stavebních prací) do provozu, musí splňovat požadavky k bezpečné
práci. 

- Jsou-li splněny technické a dokumentační požadavky, může být stroj uveden do
provozu za předpokladu, že obsluha stroje má příslušnou odbornou způsobilost.
Obsluha  je  povinna  před  zahájením  práce  prohlédnout  stroj  a  překontrolovat

9



funkčnost  všech  ovládacích,  sdělovacích  a  bezpečnostních  zařízení.  Zjistí-li
závadu, stroj nesmí být uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna.

Z  hlediska  zpracovatele  PD  se  nepředpokládá  dosažení  požadavků  pro  nutnost  zajištění
koordinátora BOZP a vypracovat  plán BOZP dle § 15 zákona 309/2006 Sb.,  tedy nebude
překročen  rozsah  prací  v  podobě,  kdy  celkový  plánovaný  objem prací  a  činností  během
realizace  díla  přesáhne  500  pracovních  dnů  v  přepočtu  na  1  osobu,  nebo  celková
předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude
pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. Zároveň zde
není  předpoklad  ohrožení  zaměstnanců  z montáže  či  demontáže  těžkých dílů  do stavební
konstrukce.  Skutečnost  potřeby  zajištění  koordinátora  BOZP  by  měl  však  stavebník  v
předstihu stavby ověřit u osoby znalé problematiky BOZP (např. koordinátor).

Stavební  mechanizace  používaná  na  stavbě  bude  při  odstavení  zabezpečena  proti
samovolnému pohybu a  dále  bude zajištěna  proti  vniknutí  třetích  osob.  Veškeré  stavební
výkopy či  terénní rozdíly hloubky nad 50 cm budou zabezpečeny proti  pádu vždy v době
mimo probíhání stavebních prací. Na staveništi nebudou po dobu mimo probíhání stavebních
prací  ponechávány  nezajištěné  předměty  hrozící  pádem  či  zřícením.  Dále  nebudou  na
staveništi  ponechávány  nezabezpečené  pohonné látky,  ropné  produkty  či  jiné  chemikálie.
Úpravy  pro osoby s omezenou schopností  pohybu a orientace  nejsou vzhledem k místu a
charakteru stavby řešeny. 

B.8.l) Bezbariérové užívání stavbou dotčených staveb

Výše uvedené  aspekty  nejsou  předmětné,  svým charakterem a  funkcí  se stavba  nedotkne
jiných staveb, které vyžadují bezbariérové užívání.

B.8.m) Dopravně inženýrské opatření a stanovení jiných speciálních podmínek

Pro uzavírku a dočasné omezení provozu bude zhotovitelem zpracováno DIO pro realizaci. 

B.8.n) Speciální podmínky pro provádění stavby za provozů

Pro stavbu nebudou určovány, výstavba se nedotýká jiných provozů.

B.8.o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby:

1. Vytýčení stavby a příp. dotčených sítí
2. Smýcení dřevin
3. Úprava nátoku
4. Odstranění sedimentu
5. Výstavba sdruženého objektu, úprava břehů
6. Ohumusování a osetí

Rozhodující dílčí termíny: 
Pro stavbu nejsou stanoveny, konkrétní termín realizace v současnosti není znám, je závislý
na finančních možnostech investora.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Jedná  se  o  rekonstrukci  historické  MVN na  p.p.č  84/1  v  obci  Chodová  Planá.  Opatření
podpoří zadržení vody v krajině a akumulaci protipožární vody. 
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