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B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Dokumentace tesi zajmové tizemi o velikosti cca 1,5 ha v zipadni ¢asti méstyse Chodova
Pland. V prostoru se nachazi historickd MVN, kdy sou¢asny technicky stav nadrze umoziuje
manipulaci s vodni hladinou, ale neni schopen pievést povodnové priitoky. Nadrz je tvofena
zemni tiznou hrézi, po které prochazi silnice. Zajmové misto se nachazi v intravilanu obce, v
zastavéném uzemi. Misto se nenachédzi v uzemi pamatkové ochrany. Lokalita zasahuje VKP,
vice se nenachazi v pfirodné chranéném uzemnim celku (CHKO, Natura 2000, ptirodni
park,...). Stavba lezi na vodnim toku, misto MVN soustied'uje povrchovy odtok z vyse
polozeného tUzemi, odtokové podminky svymi poméry umoziuji piirozeny odtok
jihozapadnim smérem zatrubnénym korytem a déle otevienym korytem vodniho toku Plansky
potok. Svym charakterem se po dokonceni stavby nikterak nezméni zptisob vyuziti okolnich
pozemku. Jednd se o celkovou rekonstrukci vodniho dila v pfibliznych parametrech
puvodniho stavu. MVN je vedena jako pozarni nadrz a navrzené Upravy zlepSuji moznost
odbéru vody pro pozarni zasah.

Misto stavby se nachazi v povodi bezejmenného PBP Planského potoka (¢.h.p. 1-10-01-
0440-0-00, IDVT 10255179), ktery je ve spravé Povodi Vltavy, s.p.

Jedna se o celkovou rekonstrukci vodniho dila (MVN) se zaméfenim na obnovu funk¢nich
objektli, odbahnéni, zajisténi akumulace vody a umoznéni odbéru pozarni vody v lokalité.
Pozemky, na kterych je stavba umisténa jsou ve vlastnictvi stavebnika. Stavebni pozemek
svym charakterem odpovida prostoru zatopy nadrze, okoli nadrze je z prevazné Casti uzivano
jako vetejné prostranstvi. Jednd se o vefejné pristupny pozemek.

B.1.b) Udaje o souladu stavby s iizemné planovaci dokumentaci

Pro méstys Chodova Pland je schvélen Gizemni plan. Z hlediska uzemniho planovani se jedna
o stavbu stavajiciho vodniho dila, kterd neni v rozporu s UP a pozadavky na vyuZiti uzemi.
Dokumentace je zpracovana tak, aby byly dodrZzeny vSechny zndmé pozadavky dotéenych
organu statni spravy.

B.1.c¢) Informace o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivani iizemi
Pii zpracovani dokumentace neni znamo, Ze by stavba vyzadovala vydani rozhodnuti o
povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani tzemi.

B.1.d) Informace o dodrieni poZadavki dotéenych orgdnii

Pii zpracovani dokumentace bylo respektovano veskerych zndmych pozadavki dotéenych
organd.

B.1.e) Provedené prizkumy

Na misté stavby prob&hlo zaméteni terénu, byl proveden lokélni priizkum terénu pochtizkou.
Pro projektové prace jsou pouzity mapové podklady v podobé topografické mapy,
ortofotomapy, vodohospodaiské mapy 11-41 — Marianské Lazné a UP obce. Na zakladé
geologické mapy regionalni geologie (GeoCR500) bylo stanoveno, Ze podloZi jsou
paleozoické horniny svrchniho karbonu, horninové zastoupeni Zilny kiemen, soustava: Cesky
masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, oblast sasko-durynska. V ptipovrchové zoné
budou zasazeny kvartérni nivni sedimenty inundované za vysSich vodnich stavii. Horniny
patii do skupiny Cesky masiv — pokryvné utvary a postvariské magmatity.



Stavenisté bude pfistupné z mistni komunikace, kterd se po cca 100 m napojuje na silnici ¢.
II/201 (Chodova Plana - Kyjov). Pfi realizaci bude napojeni na potiebné sité feSeno z
mobilnich zafizeni.

B.1.f) Ochrana uizemi

Misto lezi ve III. Stupni OP Milikov, vice se nenachazi v ochrannych pasmech vodnich
zdrojii, stavbou nedojde k ovlivnéni vodnich zdroji v okoli. V natokové casti MVN se
nachazi STL plynovod, ktery nebude samotnou stavbou dotcen. Nedojde ke kiizeni Zadného
podzemniho vedeni. Nejsou znamy jiné bezpeCnostni pdsma, do kterych by stavba
zasahovala. Pozemek stavby neni zatizen vécnymi biemeny, které brani realizaci dila.

B.1.g) Poloha vzhledem k zdaplavovému a poddolovanému nizemi

Stavba nelezi ve stanoveném zaplavitelném uzemi. Odtokové podminky svymi poméry
umoziuji pfirozeny odtok jihozapadnim smérem. Lokalita se nenachazi v poddolovaném
uzemi. Charakter stavby dale nevyzaduje zvlaStnich opatieni.

B.1.h) Vliv stavby na okoli

Po dobu provadéni stavebnich praci miize byt kratkodob¢é zvysSena prasnost a hlucnost, ta vSak
nebude nad miru béznou pii provadeéni téchto praci. Stavebni prace budou probihat v max.
dennim rozmezi 7:00 — 19:00 hod. Pti provozu vodniho dila nebudou sousedni pozemky ani
stavby dotCeny. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno v maximalni mozné mife Setfit
piirozené okoli.

B.1.i) Kdceni dievin, asanace, demolice

Stavba vyZzaduje smyceni cca 8 m* zapojového porostu javor klen (Acer pseudoplatanus) u
sdruzeného objektu. Neni zde potieba jiné kaceni dfevin. V ramci stavby probéhne demolice
stavajiciho betonového vypustného zatfizeni. Nejsou potieba sanace ¢i demolice.

B.1.j) Zabory pro stavbu
Z charakteru a objemu stavby plyne, ze pro stavbu nebudou potieba zabory.

B.1.k) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Charakter stavby nevyZzaduje trvalé napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu. Rozsah
stavby nevyzaduje zafizeni stavenisté s feSenim ptivodu elektrické energie, zdsobovani vodou
a likvidaci odpadnich vod. Stavenist¢ bude pfistupné z mistni komunikace, kterd se po cca
100 m napojuje na silnici ¢. 1I/201 (Chodova Plana - Kyjov). Pfi realizaci bude napojeni na
pottebné sité feSeno z mobilnich zatizeni.

B.1.1) Vécné a Casové vazby, stavby podmiiiujici, vyvolané a souvisejici

Je predpoklad realizace stavby po dobu 8 mésici, konkrétni udaj vyplyne z momentalnich
klimatickych pomérii a moznosti konkrétni zhotovitelské firmy. Stavba nevyvold nutnost
jinych staveb ¢i jejich zmén.



B.1.m) Seznam pozemkii dle KN, které jsou zasaZeny stavbou
Seznam pozemk v k.i. Chodova Plana dotéenych provadénim stavby:

p.p.¢ m* druh pozemku vlastnik
81/7 5803 ostatni plocha Meéstys Chodova Plana,

Pohrani¢ni Straze 129, 348 13 Chodova Plana
84/1 9152 vodni plocha Meéstys Chodova Plana,

Pohrani¢ni Straze 129, 348 13 Chodova Plana
84/4 420 ostatni plocha Meéstys Chodova Plana,

Pohrani¢ni Straze 129, 348 13 Chodova Plana
1345/1 21475  ostatni plocha Meéstys Chodova Plana,

Pohrani¢ni Straze 129, 348 13 Chodova Plana
1345/12 3398 ostatni plocha Meéstys Chodova Plana,

Pohrani¢ni Straze 129, 348 13 Chodova Plana
st.896 1180 zast. plocha anddv.  Mé¢stys Chodova Plana,
Pohrani¢ni Straze 129, 348 13 Chodova Plana

Pozemky v k.u. Chodovéa Pland pro ulozeni sedimentu:

p.p.¢ m’ druh pozemku vlastnik
4190 5408 ostatni plocha Méstys Chodova Plana,

Pohrani¢ni Straze 129, 348 13 Chodova Plana
4192 2113 ornd puda Méstys Chodova Plana,

Pohrani¢ni Straze 129, 348 13 Chodova Plana
4193 12178  orna ptuda Méstys Chodova Plana,

Pohrani¢ni Straze 129, 348 13 Chodova Plana

B.1.n) Seznam pozemkii dle KN, na kterych vznikne ochranné pasmo
Neni zde ptedpoklad vzniku ochranného pasma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1.a) Udaje o nové ¢ stavajici stavbé, soucasny stav stavby, statické posouzeni nosnych
konstrukci

Jedna se o stavajici stavby MVN. Charakter stavby nevyzaduje statické posouzeni.

B.2.1.b) Uéel uzivini stavby

Zachova se vodni nadrz, kterd ma pfiznivy vliv na zadrzeni vody v krajin€ a tvorba
krajinotvorného prvku. Dojde k ochrané vodniho dila pfed negativnimi G¢inky povodinovych
pritokt a posileni moznosti vyuziti zadrzené vody pro piipadny hasebni zasah.

B.2.1.c) Trvalad nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

B.2.1.d) Bezbariérové uZivani

Vyse uvedené aspekty nejsou predmétné, svym charakterem a funkci stavba nevyzaduje
bezbariéroveé uzivani.

B.2.1.e) Informace o dodrieni poZadavkii dotéenych orgdni

Pii zpracovani dokumentace bylo respektovano veskerych zndmych pozadavki dotéenych
organd.



B.2.1.f) Ochrana stavby podle jinych prdavnich predpisii

Stavba nepodléhd zadné zvlaStni ochrané. Stavba nemé zadny obranny, strategicky,
enviromentalni aj. vyznam.

B.2.1.g) Navrhované parametry stavby

Kapacity stavby MVN

Vyska normalni hladiny: 520,89 m.n.m.

Vyska maximalni hladiny: 521,25 m.n.m.

Vyska koruny hraze: 522,20-522,40 m.n.m.
Zatopena plocha pfi normalni hlading: 9331 m?

Objem vody pii normalni hlading: 9120 m’

Zatopena plocha pii maximalni hlading: 9 870 m?

Objem vody pfi maximalni hladiné: 12 569 m’

Vyska télesa hraze : 3,30 m

Maximalni délka vzduti 222 m

B.2.1.h) Potieba a spotieba rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Spotieba médii, jejich zajisténi:

Vystavba nebude mit vyznamnéjsi energetickou naroCnost, potieby energie budou feSeny
napojenim z mobilnich zafizeni, nejvyznamnéjsi slozku bude tvofit spotfeba pohonnych
hmot, jejich zajisténi bude zaviset na volbé konkrétniho zhotovitele, zhotovitel neni znam,
proto zalezitost nelze blize specifikovat.

Spotieby hmot a jejich zajisténi:

Hmoty na stavbé budou tvofit pievazné dodavky potrubi, betonu, kamene a kameniva, ty
nebudou prevySovat fadoveé desitky (Ci jednotky stovek) tun. Dle mistnich poméri v dobé
zpracovani dokumentace beton bude nejspiSe dovazen z betondrny Pland, kamenivo z lomu
Kladruby. Dovoz materidlu se pfedpoklada ndkladnimi vozidly.

B.2.1.i) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Postup vystavby:

1) Vytyceni stavby a ptip. dotCenych siti

2) Smyceni dfevin

3) Uprava natoku

4) Odstranéni sedimentu

5) Vystavba sdruzeného objektu, uprava biehti
6) Ohumusovani a oseti

Rozhodujici diléi terminy:
Pro stavbu nejsou stanoveny, konkrétni termin realizace v soucasnosti neni znam, je zavisly
na finan¢nich moznostech investora.

B.2.1.j) Orientacni naklady stavby
Ptiblizné€ 2 000 tis. K¢ bez DPH.



B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Jednd se o inZenyrské stavby, které nemaji zvlaStni pozadavky na architektonické a
urbanistické feSeni. Pouzité materialy jsou voleny tak, aby zapadaly do venkovského razu.

B.2.3) Celkové provozni i'eSeni, technologie vyroby
Vyse uvedené aspekty nejsou predmétné, stavbou nevzniknou provozy i vyroba.

B.2.4) Bezbariérové uZivani

Vyse uvedené aspekty nejsou predmétné, svym charakterem a funkci stavba nevyzaduje
bezbariérové uzivani.

B.2.5) Bezpecnost pri uzivani
Provoz vodniho dila bude zajistovat vlastnik (popf. ndjemce), ten bude zejména dbat, aby
provoz probihal v souladu s manipula¢nim a provoznim fadem.

B.2.6) Zakladni charakteristika objektii

Rekonstrukce MVN

Nadrz o zatopené plose 9 331 m? tvofend zemni tiznou hrazi a ¢asteénym pichloubenim oproti
okolnimu terénu. Po hrazi prochdzi silnice. Natok do MVN bude upraven formou Sikmého
cela. Stavajici trubni zausténi do MVN budou doplnény o ¢ela s navazujicim zahozem. Na
vychodni stran¢ bude zhotoveno odbérné misto pro potieby HZS. V misté odtoku bude
realizovan novy sdruzeny objekt pro ptevedeni povodinovych pritokt, ve sténé bude rovnéz
osazen pozerak pro manipulaci s vodni hladinou. NadrZ bude zbavena sedimentu.

B.2.7) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zavizeni
Na stavbu nebudou dodavany zadné zvlastni technologie.

B.2.8) PoZdarné bezpecnostni FeSeni

Charakter staveb nevyzaduje posouzeni dle zdkona o hospodafeni s energiemi a pozadavki
pozarni bezpecnosti. MVN nadale umozituje odbér vody pii haseni pozaru v lokalité. Ptistup
do nadrze v jejim nejhlub$im mist& je v souladu s CSN 75 2411 navrzen formou schodi.
Nadrz je vedena jako protipozarni v evidenci HZS PK a proto bude po dobu stavby na HZS
PK nahlésen termin realizace.

B.2.9) Hospodaieni s energiemi, tepelnd ochrana
Charakter staveb nevyzaduje posouzeni dle zakona o hospodafeni s energiemi.

B.2.10) Hygienické poZadavky

Jedna se o inZenyrské stavby, které neslouzi k zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou a ani
neni provozem téchto staveb produkovan hluk. Nadrz nebude slouzit k vefejné rekreaci, proto
se zde hygienické pozadavky neposuzuji. Provozem staveb nedojde k pfimému ohrozeni
zivotniho prosttedi.

B.2.11) Ochrana stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

Charakter stavby nevyzaduje zadné zvlastni ochrany stavby pted okolnimi vlivy. Stavba svym
vyznamem a charakterem nevyzaduje ochranu pied bludnymi proudy, pronikdnim radonu,
seismicitou ¢i hlukem.

Pouzité materialy budou spliovat pozadavky na dlouhodobou Zivotnost.



B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Provoz samotné stavby nevyZzaduje trvalé napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
potfeby el. energie pro pozadavky spojené s udrzbou budou feSeny pomoci mobilnich
zafizeni. Stavenisté bude ptistupné z mistni komunikace, ktera se po cca 100 m napojuje na
silnici ¢. 1I/201 (Chodové Plana - Kyjov). Pfi realizaci bude napojeni na potfebné sit¢ feSeno
z mobilnich zafizeni.

B.4 Dopravni feseni

Stavba se nebude realizovat tak, aby se tykala provozu na pozemnich komunikacich, vyjezd
na silnici nebude vyznamnéji zatézovan, provoz zde bude piedstavovat jednorazovéa doprava
stavebni mechanizace, ktera se bude nadile pohybovat na staveniSti, pfip. pfeprava
zaméstnancll na stavbu a dovoz potfebného stavebniho materidlu, ktery je zde v objemu
fadoveé desitek (popt. jednotek stovek) tun. Je tfeba dbat na zamezeni poskozovani a
znecistovani cestni sité vlivem stavebni dopravy.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

B.5.1 Terénni upravy

Nebudou stavbou feseny. Piebytek vytézené horniny se nepfedpoklada, sediment bude ulozen
na pozemky p.¢. 4190, 4192, 4193 v k.u. Chodova Plana dle povoleni OZP Tachov.

B.5.2 PouZité vegetacni prvky a biotechnické upravy

Bifeh podél natoku bude na dvou mistech doplnén kotlikovou vysadbou krusiny olSové
(Frangula alnus), celkem 6 ks, vyska sazenice cca 0,5 m, je zde doporucena péstebni péce o
sazenice (zaborkovani keil, zalivka, ndhrada za uhynulé). Pro oseti nezpevnéné casti
zasazené stavbou bude zvolena lucni travni smés.

B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

Pti stavbé nelze oCekavat produkci vétsiho mnozstvi odpadu, obalovy materidl bude patiicné
tfidén a likvidovan na mistech k tomu ur€enych. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno
v maximalni mozné mire Setfit piirozené okoli. Béhem stavby musi byt mechanizace
zabezpecena proti uniku ropnych latek. Na stavenisti bude po celou dobu vystavby k dispozici
absorpcni material ropnych latek pro pfipad havérie na stavebni mechanizaci. Material nebude
skladovéan v okoli vodniho toku. Stavajici nelesni dieviny v okoli stavby budou chranény dle
CSN 839061 — napi. bednéni kmend stromd. V blizkosti kofenovych systémii stavajicich
stromt bude biehové opevnéni probihat ru¢né, aby nedoslo k jeho poSkozeni.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Nédrz je vedena jako protipozarni v evidenci HZS PK a proto bude po dobu stavby na HZS
PK nahlaSen termin a nahradni zdroj vody. NevyZzaduje se jiné feSeni ochrany obyvatelstva.
Stavba nebude mit zadny negativni vliv na okolni prostfedi z hlediska ochrany obyvatelstva.



B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.a) Potieba a spotieba rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Spotieba médii, jejich zajisténi:

Vystavba nebude mit vyznamnéjsi energetickou naroCnost, potieby energie budou feSeny
napojenim z mobilnich zafizeni, nejvyznamnéjsi slozku bude tvofit spotfeba pohonnych
hmot, jejich zajisténi bude zaviset na volbé konkrétniho zhotovitele, zhotovitel neni znam,
proto zalezitost nelze blize specifikovat.

Spotieby hmot a jejich zajisténi:

Hmoty na stavbé budou tvofit pievazné dodavky potrubi, betonu, kamene a kameniva, ty
nebudou prevySovat fadoveé desitky (i jednotky stovek) tun. Dle mistnich poméri v dobé
zpracovani dokumentace beton bude nejspiSe dovazen z betondrny Pland, kamenivo z lomu
Kladruby. Dovoz materialu se pfedpoklada ndkladnimi vozidly.

B.8.b) Odvodnéni stavenisté

Pro mozZnost realizace stavby bude nejdiive provedeno vypusténi naddrze. Prostor stavby dale
nevykazuje nutnost odvodnéni staveniste.

B.8.c) Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Charakter stavby nevyzaduje napojeni staveni$té na dopravni a technickou infrastrukturu,
potfeby el. energie pro pozadavky vystavby budou feSeny piipojenim pomoci mobilnich
zafizeni, rozsah stavby nevyzaduje zafizeni staveniSté s feSenim piivodu elektrické energie,
zasobeni vodou a likvidaci odpadnich vod. Socialni zdzemi pro pracovniky stavby bude
skytat mobilni WC. Stavenisté¢ bude pfistupné z mistni komunikace, kterd se po cca 100 m
napojuje na silnici ¢. 11/201 (Chodovéa Plana - Kyjov).

B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni pozemky

Po dobu provadéni stavebnich praci mtize byt kratkodob€ zvySena prasnost a hlu¢nost, ta vSak
nebude nad miru béZnou pfi provadeni téchto praci. Stavebni prace budou probihat v max.
dennim rozmezi 7:00 — 19:00 hod. Pti provozu vodnich d€l nebudou sousedni pozemky ani
stavby dotCeny. Rezim stavby probéhne tak, aby nedochidzelo k ovlivnéni okolnich
nemovitosti. Pfi provadéni stav. praci je nutno v maximalni mozné miie Setfit pfirozené okoli.

B.8.e) Sanace, demolice a kaceni dievin

Stavba vyZzaduje smyceni cca 8 m* zapojového porostu javor klen (Acer pseudoplatanus) u
sdruzeného objektu. Neni zde potieba jiné kaceni dfevin. V ramci stavby probéhne demolice
stavajiciho betonového vypustného zatfizeni. Nejsou potieba sanace ¢i demolice.

B.8.f) Zabory pro stavenisté
Z charakteru a objemu stavby plyne, Ze pro stavenisté nebudou potieba zabory.

B.8.g) PoZadavky na bezbariérové odchozi trasy

Vyse uvedené aspekty nejsou predmétné, svym charakterem a funkci stavba nevyzaduje
bezbariéroveé uzivani.



B.8.h) Produkované odpady

Na stavb¢ vznikne obalovy materidl, ktery bude patficné tfidén a likvidovan na misté k tomu
urcenych. Vznikly stavebni odpad (zbytky betonu apod.) budou likvidovany dle platné
legislativy. Pii vystavbé budou produkovény emise do ovzdusi ze stavebni mechanizace,
ktera bude zaviset na volbé konkrétniho zhotovitele.

B.8.i) Bilance zemnich praci

Je predpokladan rozsah zemnich praci do celkového objemu 4100 m®. Neni pozadavek
piisunu zemin.

B.8.j) Ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

Pti stavbé nelze ocekdvat produkci vétsiho mnozstvi odpadu, obalovy material bude patfi¢né
tfidén a likvidovan na mistech k tomu urenych. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno
v maximalni mozné mife Setfit pfirozené okoli stavby. Béhem stavby musi byt mechanizace
zabezpecena proti Uniku ropnych latek. Po skonceni pracovnich procesii bude mechanizace i
materidl ponechavan v oploceném prostoru stavenisté. Na stavenisti bude po celou dobu
vystavby k dispozici absorpéni material ropnych latek pro ptipad havarie na stavebni
mechanizaci.

B.8.k) BOZP

Pti provadéni stavebnich praci bude plné respektovano natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., kterym
se provadi zakon ¢ 309/2006 Sb. Zejména budou respektovany tyto pozadavky:

- Okraje vykopu nebudou nikterak zatézovany (mechanizace, skladovany
material,...) do vzdalenosti 0,5 m od okraje vykopu

- K zabrané proti padu do vykopu je nutno pouzit bud’ jeho zakryti, nebo ohrazeni
dvoutyCovym zabradlim 1,1 m vysokym, pfipadné vytvoreni technické zdbrany ve
vzdalenosti 1,5 m od okraje vykopu. Zajisténi stability svislych stén vykopt nutno
provadét zpravidla pazenim, a to v zastavéném uzemi od hloubky 1,3 m, v
nezastavéném uzemi od hloubky 1,5 m.

- Pted vstupem pracovnikli do vykopu musi byt ze stén odstranény uvolnéné kusy a
piipadné zdvady na konstrukci pazeni. Pracovnici pohybujici se ve vykopech
hlubsich 1,3 m jsou povinni pouZzivat ochrannou pfilbu a nesmi tyto prace
vykonavat osamocené. Sitka dna vykopu, pokud se v ném pracuje, musi byt
minimalné 80 cm, a to proto, aby byla zajisténa bezpe¢na manipulace

- Pouzivaji-li se k vykoplim stroje, nesmi byt ru¢ni zemni prace provadény v
nebezpecném dosahu stroje, coz je maximalné dosah pracovniho zafizeni stroje
zvétSeny o bezpecnostni pasmo v §ifi 2 m.

- Jednou z Castych odbornych ¢innosti ve stavebnictvi je zplisobilost pro vazani a
zaveéSovani bfemen. Témito pracemi smi byt povéifovan ten, kdo ma kvalifikaci
vazaée dle pozadavku CSN ISO 12480-1. Kromé uvedenych odbornosti lze uvést
dalsi profesni zaméieni, kde je podminkou k ptislusné ¢innosti opravnéni v podobé
prikazu.

- Stroje se smi pouzivat jen k Cinnostem, ke kterym byly konstrukéné uzptisobeny, a
pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zpiisobilé k bezpecnému
provozu. Kazdy stroj, uvadi-li ho jeho provozovatel (v ptipad¢ stavebnich Cinnosti
tedy zhotovitel stavebnich praci) do provozu, musi splitovat pozadavky k bezpecné
praci.

- Jsou-li splnény technické a dokumentacni pozadavky, mlze byt stroj uveden do
provozu za piredpokladu, ze obsluha stroje mé ptisluSnou odbornou zptisobilost.
Obsluha je povinna pied zahdjenim prace prohlédnout stroj a prekontrolovat
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funkcénost vSech ovladacich, sdé€lovacich a bezpecnostnich zafizeni. Zjisti-li
zévadu, stroj nesmi byt uveden do provozu dfive, nez je zdvada odstranéna.

Z hlediska zpracovatele PD se neptedpoklada dosazeni pozadavkd pro nutnost zajisténi
koordinatora BOZP a vypracovat plan BOZP dle § 15 zakona 309/2006 Sb., tedy nebude
piekrocen rozsah praci v podobé, kdy celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem
realizace dila ptesdhne 500 pracovnich dnG v pfepoctu na 1 osobu, nebo celkova
predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je del§i nez 30 pracovnich dnd, ve kterych bude
pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den. Zaroven zde
neni pfedpoklad ohroZeni zaméstnancii z montaze ¢i demontdze tézkych dila do stavebni
konstrukce. Skutecnost potieby zajisténi koordinatora BOZP by mél vSak stavebnik v
piedstihu stavby ovéfit u osoby znalé problematiky BOZP (napft. koordinator).

Stavebni mechanizace pouzivana na stavbé bude pii odstaveni zabezpeCena proti
samovolnému pohybu a déale bude zajiSténa proti vniknuti tfetich osob. Veskeré stavebni
vykopy ¢i terénni rozdily hloubky nad 50 cm budou zabezpeceny proti padu vzdy v dobé
mimo probihadni stavebnich praci. Na stavenisti nebudou po dobu mimo probihani stavebnich
praci ponechavany nezajisténé predmeéty hrozici padem ¢i ziicenim. Dale nebudou na
stavenis$ti ponechdvany nezabezpefené pohonné latky, ropné produkty ¢i jiné chemikalie.
Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nejsou vzhledem k mistu a
charakteru stavby feSeny.

B.8.1) Bezbariérové uZivani stavbou dotéenych staveb

Vyse uvedené aspekty nejsou predmétné, svym charakterem a funkci se stavba nedotkne
jinych staveb, které vyzaduji bezbariérové uzivani.

B.8.m) Dopravné inZenyrské opatieni a stanoveni jinych specidalnich podminek
Pro uzavirku a doCasné omezeni provozu bude zhotovitelem zpracovano DIO pro realizaci.

B.8.n) Specidlni podminky pro provadéni stavby za provozii
Pro stavbu nebudou urovany, vystavba se nedotyka jinych provozi.

B.8.0) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Postup vystavby:

VytycCeni stavby a ptip. dotCenych siti
Smyceni dfevin

Uprava natoku

Odstranéni sedimentu

Vystavba sdruzeného objektu, tprava biehii
Ohumusovani a oseti

A

Rozhodujici diléi terminy:
Pro stavbu nejsou stanoveny, konkrétni termin realizace v soucasnosti neni znam, je zavisly
na finan¢nich moznostech investora.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Jedna se o rekonstrukci historické MVN na p.p.¢ 84/1 v obci Chodova Plana. Opatieni
podpofi zadrzeni vody v krajin€ a akumulaci protipozarni vody.



