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VNITŘNÍ PLYNOVOD 
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                                          TECHNICKÁ   ZPRÁVA

k projektové dokumentaci vnitřní instalace plynu . 
Projekt je zpracován na podkladě stavební výkresové dokumentace , technických podmínek  
stanovených GasNet s.r.o. ,v zastoupení GrindServices , s.r.o., projektu plynové přípojky a 
požadavků investora .

Identifikační údaje stavby :

Investor: Městys Chodová Planá
Pohraniční Stráže - č.p.129, 348 13 CHODOVÁ PLANÁ

Místo stavby: Chodová Planá -  p.č. 3410/3, 3410/15–18

Okres: Tachov

Kraj: Plzeňský

Plynová přípojka – stávající  , měření:
 
Stávající Stl. Přípojka/ řešeno jinou částí projektové dokumentace / je vyústěna ve skříňce v 
nice (volně přístupné místo pro odečty).

Ve sloupku bude za HUP  KU DN 25
osazen: regulátor tlaku plynu : např.: Fischer B6 

plynoměr  BK - G4 , rozteč 250 mm
za plynoměrem KU DN 25

Skříňka měření je opatřena typizovanými dvířky s uzavíracím uzamykatelným 
mechanizmem.
Na dvířkách skříňky musí být také umístěn nápis „Zákaz kouření a používání 
otevřeného ohně v okruhu 1,5 m“.

Přípojka k objektu na p.č. st. 194/2 , č.p. 247 , bude odpojena a demontována dle vyjádření  č. 
5001713780 ze dne 24.5.2018 – Grindservices, s.r.o. Řešeno smlouvou mezi obcí Staré 
Sedliště a  Innogy . Neřeší se projekčně .

Rozvod potrubí:

Od skříně měření je potrubí vedeno chráničkou do 1. NP a zde bude vedeno při /ve stěně /  
technické místnosti ke kotli . Vnitřní rozvody budou v celém rozsahu uchyceny pomocí 
třmenů do nosných konstrukcí objektu. Při průchodu nosnými konstrukcemi bude potrubí 
vedeno v chráničce. Po skončení montážních prací bude potrubí natřeno dvojitě proti korozi 
s pruhy před a za zdí žlutou barvou. 

Domovní plynovod dle ČSN EN 1775,  TPG EN 12 007,  TPG 704 01,  TPG 609 01,
TPG 934 01 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj


Spotřebiče:
Typ C:

Pro otopnou soustavu je navržen plynový závěsný kondenzační kotel GC9000i 40E o 
jmenovitém výkonu 5,4 – 41 kW , max. spotřeba plynu 4,1 m3/h.
Přívod vzduchu a odkouření je vyústěno nad střechu koaxiálním potrubím o rozměrech 
80/125.
Kotel bude zavěšen na stěně v technické místnosti ve 1. NP  objektu . 
Umístění kotle splňuje podmínky technických pravidel  TPG G 704 01.
Před kotlem bude instalován kulový uzávěr plynový K.K. DN 25.

Předpokládaná spotřeba činí  3660 m3/rok.

Posouzení dle TPG G 70401:

Větrání, přívod spalovacího vzduchu

Typ C:

Kotel - je v uzavřeném provedení - není nutné provádět otvor pro přívod spalovacího vzduchu
ani jiná zvláštní opatření.

Zkoušky:

Zkoušky odběrního plynového zařízení

Zkouška pevnosti OPZ

Zkouška pevnosti musí být provedena na dokončeném plynovodu. Provede se před nátěrem, 
zaizolováním plynovodu a před zakrytím omítkou. Vnější plynovod uložený v zemi může být 
zasypán, s výjimkou armatur a rozebíratelných spojů. Zkušební přetlak je uveden 
v následující tabulce (tj. 100 kPa)
Tlak musí být zvyšován postupně. Zkušebním médiem musí být vzduch nebo inertní plyn 
(např. dusík). Tato zkouška musí být provedena před zkouškou těsnosti.

Nejvyšší provozní tlak
(MOP)
[kPa]

Zkušební tlak

Při zkoušce pevnosti
(STP)

Při zkoušce těsnosti (TTP)

200 < MOP < 500 > 1,5 MOP 1,50 MOP

10 < MOP < 200
> 1,75 MOP

(nejméně však 100
kPa)

1,50 MOP

MOP < 10 nejméně 100 kPa
1,5 MOP

(nejméně však 5 kPa nebo podle
5.2.2.2.F)

Zkouška pevnosti po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevznikla 
mechanická poškození, nejméně však 15 minut. Tato zkouška je úspěšná, pokud v době jejího 
trvání nedošlo k zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho části a nedochází 
k úniku zkušebního média. 
V případě negativního výsledku zkoušky je nutno vyhledat netěsnost např. pěnotvorným 
přípravkem. Vadná část se vymění nebo opraví (vady trubek se nesmí opravovat svařováním). 
Zkouška se pak opakuje.
 
Zkouška těsnosti OPZ



Zkouška těsnosti se provede na dokončeném plynovodu po úspěšné zkoušce pevnosti, po 
ustálení teplot (minimálně 15 minut) tlakem dle výše uvedené tabulky, tj. v tomto případě 
nejméně 15 kPa. Jako zkušební médium lze použít vzduch nebo inertní plyn (např. dusík). 
Zkouška těsnosti části plynovodu trvá po vyrovnání teplot minimálně 30 minut + 5 minut za 
každých započatých 100 litrů objemu plynovodu.
Plynovod je pokládán za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního 
tlaku, nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci 
zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního média nebo atmosférického 
tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. Při pochybnostech je nutno zkoušku opakovat.
Pro měření přetlaku plynu musí být použity odpovídající přístroje, tj. buď vodní tlakoměr (U 
trubice) nebo tlakoměr třídy přesnosti 0,6 % v rozsahu takovém, aby předpokládaný měřený 
tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoměru. 
V případě negativního výsledku zkoušky je nutno vyhledat netěsnost např. pěnotvorným 
přípravkem. Vadná část se vymění nebo opraví (vady trubek se nesmí opravovat svařováním). 

Bezpečnostní opatření

Plynové zařízení smí být provedeno a uvedeno do provozu pouze oprávněnou organizací. 
Po ukončení montáže provést všechny zkoušky podle ČSN EN 12 007-1, ČSN EN 12 007-2, 
ČSN EN 12 327 a podle TPG G 702 01, oddíl č. 7. Provést výchozí revizi plynovodní 
přípojky. Plynovodní přípojku provozovat v souladu s ČSN 38 6405.

Nakládání s odpady:

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, 
jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do 
sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou.

Závěr:

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními
předpisy  ve  stavební  výrobě.  Jedná  se  především  o  vyhlášku  ČÚBP a  ČBÚ č.  601/2006sb.  o
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Pro správnou realizaci projektu musejí být všechna zařízení instalována dle realizačních a 
montážních pokynů daných výrobci jednotlivých zařízení.
Všechna navržená zařízení splňují hygienické požadavky.
Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk 
nepřesahoval předepsané hygienické požadavky. Průchodky zdmi a stěnami, stejně jako 
upevnění provádět kluzně.
Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy 
komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy 
technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je 
možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni a to po důkladné 
konzultaci s investorem a generálním dodavatelem stavby.
Technická zpráva je nadřazena projektové dokumentaci, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí 
či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat projektanta.

Investor má podanou smlouvu o odběru na obch. místě  GasNet, s.r.o. , zastoupený 
GrindServices, s.r.o..

Mochtín:  leden  2019       Vypracoval: Ing. Radek SPURNÝ


