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TECHNICKA ZPRAVA

k projektové dokumentaci vnitini instalace plynu .

Projekt je zpracovan na podkladé stavebni vykresové dokumentace , technickych podminek
stanovenych GasNet s.r.0. ,v zastoupeni GrindServices , s.r.0., projektu plynové pfipojky a
pozadavkl investora .

Identifika¢ni udaje stavby :

Investor: Mestys Chodova Plana ’ ’
Pohraniéni Straze - ¢.p.129, 348 13 CHODOVA PLANA

Misto stavby: Chodova Plana - p.c. 3410/3, 3410/15-18
Okres: Tachov
Kraj: Plzenisky

Plynova pripojka — stavajici , méreni:

Stavajici Stl. Pripojka/ feSeno jinou ¢asti projektové dokumentace / je vyusténa ve skiiiice v
nice (voln¢ pristupné misto pro odecty).

Ve sloupku bude za HUP KU DN 25

osazen: regulator tlaku plynu : napft.: Fischer B6
plynomér BK - G4, rozte¢ 250 mm
za plynomérem KU DN 25

Skrinnka méreni je opatiena typizovanymi dvirky s uzaviracim uzamykatelnym
mechanizmem.

Na dvirkach skiinky musi byt také umistén napis ,,Zakaz koufeni a pouzivani
oteviceného ohné v okruhu 1,5 m*.

Ptipojka k objektu na p.¢. st. 194/2, €.p. 247 , bude odpojena a demontovana dle vyjadreni ¢.
5001713780 ze dne 24.5.2018 — Grindservices, s.r.0. ReSeno smlouvou mezi obci Staré
Sedlisté a Innogy . Netesi se projekcné .

Rozvod potrubi:

Od skiin€é méteni je potrubi vedeno chranickou do 1. NP a zde bude vedeno pfi /ve sténé /
technické mistnosti ke kotli . Vnitini rozvody budou v celém rozsahu uchyceny pomoci
tfrment do nosnych konstrukci objektu. Pti prichodu nosnymi konstrukcemi bude potrubi
vedeno v chranicce. Po skonc¢eni montaznich praci bude potrubi natfeno dvojité proti korozi
s pruhy pied a za zdi Zlutou barvou.

Domovni plynovod dle CSN EN 1775, TPG EN 12 007, TPG 704 01, TPG 609 01,
TPG 934 01


https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj

Spoti‘ebice:

Typ C:

Pro otopnou soustavu je navrzen plynovy zavésny kondenzacéni kotel GC9000i 40E o
jmenovitém vykonu 5,4 — 41 kW , max. spotfeba plynu 4,1 m’/h.

Piivod vzduchu a odkoufeni je vyusténo nad stfechu koaxialnim potrubim o rozmérech
80/125.

Kotel bude zavéSen na sténé v technické mistnosti ve 1. NP objektu .

Umisténi kotle spliiuje podminky technickych pravidel TPG G 704 01.

Pted kotlem bude instalovan kulovy uzavér plynovy K.K. DN 25.

Ptedpokladana spotfeba ¢ini 3660 m’/rok.

Posouzeni dle TPG G 70401:

Vétrani, pi'ivod spalovaciho vzduchu

Dyp C:

Kotel - je v uzavieném provedeni - neni nutné¢ provadét otvor pro ptivod spalovaciho vzduchu
ani jina zvlastni opatfeni.

ZKkousky:

Zkousky odbérniho plynového zaiizeni

ZkouSka pevnosti OPZ

Zkouska pevnosti musi byt provedena na dokon¢eném plynovodu. Provede se pied natérem,
zaizolovanim plynovodu a pfed zakrytim omitkou. Vné&jsi plynovod ulozeny v zemi mize byt
zasypan, s vyjimkou armatur a rozebiratelnych spoju. Zkusebni pretlak je uveden

v nasledujici tabulce (tj. 100 kPa)

Tlak musi byt zvySovan postupné. Zkusebnim médiem musi byt vzduch nebo inertni plyn
(napt. dusik). Tato zkouska musi byt provedena pted zkouskou tésnosti.

NejvysSi provozni tlak ZkuSebni tlak
(Pﬁgg) Pri Zko‘fécTeP‘;eV”OS“ P¥ zkousce tésnosti (TTP)
200 < MOP < 500 > 1,5 MOP 1,50 MOP
> 1,75 MOP
10 < MOP < 200 (nejméné vsak 100 1,50 MOP
kPa)
1,5 MOP
MOP < 10 nejméné 100 kPa (nejméné vsak 5 kPa nebo podle
5.2.2.2.F)

Zkouska pevnosti po dobu nutnou ke zjisténi, zda na plynovodu nebo jeho ¢astech nevznikla
mechanickd poskozeni, nejméné vsak 15 minut. Tato zkouska je uspe€sna, pokud v dobé¢ jejiho
trvani nedoslo k zjevnému mechanickému poskozeni plynovodu nebo jeho ¢asti a nedochézi
k uniku zkuSebniho média.

V ptipad¢ negativniho vysledku zkousky je nutno vyhledat netésnost napt. pénotvornym
ptipravkem. Vadna ¢ast se vymeéni nebo opravi (vady trubek se nesmi opravovat svafovanim).
Zkouska se pak opakuje.

ZkousSka tésnosti OPZ



Zkouska tésnosti se provede na dokonceném plynovodu po tspésné zkousce pevnosti, po
ustaleni teplot (minimalné 15 minut) tlakem dle vySe uvedené tabulky, tj. v tomto ptipadée
nejméné 15 kPa. Jako zkuSebni médium lze pouzit vzduch nebo inertni plyn (napf. dusik).
Zkouska tésnosti ¢asti plynovodu trva po vyrovnani teplot minimalné 30 minut + 5 minut za
kazdych zapocatych 100 litrG objemu plynovodu.

Plynovod je pokladan za tésny, pokud v pribéhu zkousky nedojde k poklesu zkuSebniho
tlaku, nebo pokud Ize zjistény rozdil mezi hodnotami zkusebniho tlaku na poc¢éatku a na konci
zkousky zcela prokazateln¢ piicist zménam teploty zkusebniho média nebo atmosférického
tlaku a okolni teploty v prib¢hu zkousky. Pti pochybnostech je nutno zkousku opakovat.

Pro méfeni pretlaku plynu musi byt pouzity odpovidajici pfistroje, tj. bud’ vodni tlakomér (U
trubice) nebo tlakomér tiidy pfesnosti 0,6 % v rozsahu takovém, aby predpokladany méfeny
tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoméru.

V ptipad¢€ negativniho vysledku zkousky je nutno vyhledat netésnost napi. pénotvornym
pripravkem. Vadna ¢ast se vyméni nebo opravi (vady trubek se nesmi opravovat svafovanim).

Bezpecnostni opatieni

Plynové zafizeni smi byt provedeno a uvedeno do provozu pouze opravnénou organizaci.

Po ukonéeni montaZe provést viechny zkousky podle CSN EN 12 007-1, CSN EN 12 007-2,
CSN EN 12 327 a podle TPG G 702 01, oddil &. 7. Provést vychozi revizi plynovodni
ptipojky. Plynovodni piipojku provozovat v souladu s CSN 38 6405.

Nakladani s odpady:

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zdkonem ¢.154/2010 Sb. o odpadech,
jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbé, odvozem do
sbérnych surovin nebo na skladku k tomu uréenou.

Zavér:

Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vSemi platnymi bezpecnostnimi
predpisy ve stavebni vyrobé. Jedna se piedeviim o vyhlasku CUBP a CBU &. 601/2006sb. o
bezpecnosti prace a technickych zatizeni pii stavebnich pracich.

Pro spravnou realizaci projektu museji byt vSechna zatizeni instalovana dle realiza¢nich a
montaznich pokynii danych vyrobci jednotlivych zatizeni.

Vsechna navrZena zatizeni spliiuji hygienické pozadavky.

Vsechna zafizeni, kterda mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk
nepifesahoval predepsané hygienické pozadavky. Priichodky zdmi a sténami, stejné jako
upevnéni provadét kluzné.

Technologie navrzené v této projektové dokumentaci Ize nahradit jinymi, ale vzdy
komplexnim a certifikovanym systémem. V rdmci zvoleného systému budou dodrzeny
technologické postupy dodavatele systému. Veskeré uvedené materidly nejsou zdvazné, je
mozn¢é je nahradit jinymi, ale vzdy na stejné ¢1 vyssi kvalitativni trovni a to po dikladné
konzultaci s investorem a generdlnim dodavatelem stavby.

Technicka zprava je nadfazena projektové dokumentaci, v ptipad¢ jakychkoliv nesrovnalosti
¢i v piipad€ nejasnosti je nutné okamzit¢ kontaktovat projektanta.

Investor ma podanou smlouvu o odbéru na obch. misté GasNet, s.r.o. , zastoupeny
GrindServices, s.r.0..
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